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I. A SZERZODES TARGYA, SZERZODO FELEK VALLALT FELADATAI

1.)

2)

3)

4)

5)

- =

Megrendelé megrendeli, Tervezé elvallalja Balatonfdldvar Varos telepiilésrendezési eszkdzeinek 29. szamu
modositasat az 1566/5 hrsz-u ingatlan ovezeti atsorolasara vonatkozéan udiildhazas tdiléteriilet épitési
dvezetbdl telepiiléskézpont vegyes teriilet épitési dvezetbe.

Onkormanyzat, mint megrendel® a targyi modositas tervszerli megvaldsitasa érdekében az ahhoz szikséges
teleplilésrendezési eljarasat lefolytatja. A teleplilesrendezési eszkdzok véleményezési eljarasa soran a jogszabalyi
eléirasoknak megfeleléen gondoskodik a telepllésrendezési eszkozoksn végrehajtando valtozasok atvezetésérdl. A
véleményezdk részérdl felmerild, jogszabaly altal aldtamasztott észrevétel folytan az indokolt intézkedéseket
megteszi, a valtozas miatt esetlegesen megismétlendd véleményezési eljarast lefolytatja.

Az Onkormanyzat teljes felelésséggel nyilatkozik arrdl, hogy a Megrendeld altal folyositasra kerilé kéltségvetési
forras felhasznalasara valo tekintettel a Kozbeszerzési térvény, az énkormanyzat vagyongazdalkodasrél szolod
vonatkozé rendelet, valamint az egyéb pénziigyi szabalyzatokban foglalt eldirasok betartasa mellett kertilt sor a
Tervezé kivalasztasara. Az Onkormanyzat a jelen szerzédés alairasaval a szamara mindenkor kételezé
kézbeszerzési értékhatarok és a sajat egybeszamitasi kotelezettsége betartdsaval vallal kotelezettséget.

Tervezd jelen szerz6déssel vallalt feladatait generaltervezés keretében latja el, igy megrendeld j
hozzajarul, hogy a szakagi munkarészek elkészitésére a tervezési feladat ellatasara jogosult sza
be. Tervez6 az altervezék, alvallalkozok munkajéért Ugy felel, mintha azt sajat maga végezte v

A jelen szerzbdés teljesitése soran kapcsolattartasra jogosult személyek:
Megrendeld részérdl:

Madaraszné Toth lidiko, miiszaki vezetd fétanacsos
telefon: +36 84/540-971, e-mail: evfo.madaraszne@balatonfoldvar.hu

Tervezd részérdl: ol 0% 18
Vadasz Rudolf, Arker Varostervezé Bt. telepliléstervezé Balatonfoidvér. LS - gy hf....5.5..n8p.
telefon: +36 30/936-2880, e-mail: vadasz@arker.hu s
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1. TERVEZESI DIJAK
1.) A megrendel6é a munka elvégzéséért a Tervezének az alabbi dijat fizeti meg:

Balatonféldvar, 1566/5 hrsz- ingatlan évezeti atsorolasa Uii-P10334* jelii idilhazas udilSterilet épitési dvezetbdl
Telepiiléskdzpont vegyes teriilet épitési Gvezetbe:

- A 2/2005 (1.11.) Korm. rendelet 4.§ szerinti tajékoztatdé anyag elkészitése a kornyezeti vizsgalat
szilkségességének megallapitasahoz, az eljaras lefolytatasa, a beérkezett nyilatkozatok Gsszefoglaléjanak és a
kornyezeti vizsgalat sziikségességének elddntésére inditott eljaras lezarasarol szold hatarozat tervezetének
elkészitése:

Telepiiléstervezési munka netté dija: 794.000,- Ft

- A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési dokumentacio elkészitése a partnerségi- és
allamigazgatasi egyeztetés lefolytatdsadhoz. (Ebben a szakaszban lakossagi forum megtartasa szilkséges a
partnerek véleményének megismeréséhez) Az allamigazgatasi szervek és partnerek beérkezett nyilatkozatainak
osszefoglalasa, a nyilatkozatok alapjan a dokumentacié javitasa/kiegészitése, a véleményezési szakasz
lezarasahoz szilkséges hatarozattervezet elkészitése:

Telepuléstervezési munka netté dija: 794.000,- Ft
- A419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti zaré szakmai véleményezési dokumentacio elkészitése a zaro

szakmai véleményezési szakasz lefolytatasahoz, majd elfogadast kovetéen a jovahagyott végleges anyag
dokumentaciojanak elkészitése:

Telepiiléstervezési munka nett6 dija: 397.000,- Ft

Tervezési dij mindésszesen: 1.985.000,- Ft + 0%afa AAM* = 1.985.000,-Ft
*Ajanlattevd afamentes, alanyi adomentes szamiat allit ki.

Sziikséges modositasok, melyeket a fenti arak tartalmaznak:
- Telepillésszerkezeti terv modositasa
- Helyi épitési szabalyrendelet mddositasa az érintett ovezetekre vonatkozéan
- Belteriileti szabalyozasi terv médositasa
- Vizsgalatok elkészitése a teriiletrendezési tervek orszagos és térségi dvezeteire vonatkozéan.
- Az dllamigazgatasi egyeztetések lefolytatdsa a 419/2021.(VI1.15.) Korm. rendelet 62.§. szerinti altalanos
eljarasban.
(Az altalanos eljarasban a véleményezési és a zaro szakaszra a 62-67.§-ban foglaltak alkalmazandék.)
o A Kérnyezeti vizsgédlat szilkségességének eldéntésére vonatkozo eljaras anyaganak elkészitése a
2/2005.(1.11.) Korm. rendelet szerint. (Egyeztetés E-TER feliileten kiviil)
o A 419/2021.(VIl.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési szakasz anyaganak elkészitése,
feltéltése E-TER feliiletre, véleményeztetés lefolytatasa
o A 419/2021.(VII.15) Korm. rendelet 67.§. szerinti zard szakaszanak zardé szakmai véleményezési
anyagénak elkészitése, feltéltése E-TER felilletre, véleményeztetés lefolytatasa
o A419/2021.(Vil.15.) Korm. rendelet szerinti végleges anyag elkészitése a 72. § szerinti E-TER feliiletre
valé feltdltéshez.
- Végleges dokumentacié elkészitése:
o A véglegesitett dokumentacio .pdf formatumban kerll feltdltésre felhé alapi tarhelyre, mely tartalmazza az
egyseges szerkezetbe foglalt terveket is.

2.) Atervezési dij meghatédrozasa az |. szamul melléklet 5. pontja szerint keriillt megallapitasra.

3.) Amennyiben a 419/2021.(VIL.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezés sorédn, valamint a 2/2005.(1.11)
Korm.rendelet 4.§ szerinti véleményezés sorén az allamigazgatasi, vagy a kérnyezet védelméért felelés szerv (gy
nyilatkozik, hogy a kornyezeti hatasvizsgalat lefolytatasat sziikségesnek tartja', vagy egyéb jogszabélyra hivatkozva
szakagi tervezd bevonasat igényld (kozlekedés, tajrendezés, kdzmi, zajvédelmi vagy 6rokségvédelmi) munkarész
elkészitéséhez koti vélemenyet, azok az eljards idejének kitolddasa miatt a hataridé tekintetében, a szakagi
munkarészek elkeszittetése miatt a vallalasi ar tekintetében® a szerz6dés modositasat teszik szilkségessé.

4.) Amennyiben a tervezési program a tervezés soran jelentdsen (£10%-nél nagyobb mértékben) valtozik, a Tervezd
fenntartja maganak a jogot, hogy a tervezési dijat megvaltozott dijalaphoz igazitsa, melyet, szerzédést médosité kézds
nyilatkozatban régzitenek.

Esetleges tovabbi modositasi igények tervezési dijat jelen szerzédés nem tartalmazza. Azok tervezési dija

szerz6désmodositassal, a jelen szerzddés 1. pontjanak bévitésével keriilhetnek meghatérozasra, az 1.1. pont valtozatlan ara
mellett.

VA Mo/202T(VIE15Y - elet alapjan a kérnyezeti hatasvizsgalat lefolytatasa nem sziikséges, kivéve ha a 2/2005. Kormanyrendelet
alapjan az allamigazgatasi szerv ettdl nem tekint el
2 Kivéve amennyiben beruhazé rendelkezésre bocsétja

Arker Varostervezo Bt. tervezési vallalkozasi szerzédés - Balatonféldvar TRE 29. szamu médositasa Jsz:50-2393/2025 /
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1ll. FIZETES MODJA ES ESEDEKESSEGE

1.) Megrendelé az elvégzett munkak ellenértékét a teljesitési igazolas utan kidllitott Tervez6 szamlaja alapjan 15 napos
atutalassal egyenliti ki a tervezé az OTP Bank Nyrt. Kaposvari fiokjanal vezetett 11743002-26512329-00000000

bankszamlaszamra. A teljesités iddpontja: az a nap, amikor az atutalt tervezési dij a tervezd bankszamlajan
jovairasra kerilt.

2) Pénzugyi utemezés

A tervezesi dijat a Tervezd tobb részletben szamlazza 15 napos fizetési hataridével a szerzédés |. szamu
mellékletének 4. pontjaban szereplé Utemezéssel az alabbiak szerint:

1. rész szémla 40%, azaz 794.000,- Ft + 0% AFA tervezési dij a 4.2 pont teljesitését kévetden,
2. rész szamla 40%, azaz 794.000,- Ft + 0% AFA tervezési dij a 4.5 pont teljesitését kbvetéen,
3. végszamla 20%, azaz 397.000,- Ft + 0% AFA tervezési dij 4.8 pont teljesitését kévetden

Mindbsszesen: 1.985.000,- Ft + 0% afa* = 1.985.000,-Ft
*Tervez6 afamentes, alanyi adomentes szamlat allit ki.

3) A pénzigyi Utemezés szerinti esedékes szamlakat a Megrendeld nevére és cimére kell kiallitani, és eljuttatni. A
szamlakibocsaté minden esetben a Tervezé.

4) A késedelmes fizetés esetén a Tervezd jogosult a ptk. szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfeleld
késedelmi pétlék felszamitasara.

5) Megrendelé tudomasul veszi, hogy a tervezd a szerzédésben felsorolt tervezési feladatokat az egyeztetési anyagban
a vonatkozo eldirasok és megrendeldi igények alapjan dokumentélja, de az allamigazgatasi és egyéb egyeztetések

elutasitasa esetén a terv jovahagyasaért nem vallal felelésséget. Ebben az esetben is a tervez6t megilleti a
vallalkozési dij.

6.) A tervezd az elételjesités jogat fenntartja, amely egyben pénziigyi elételjesitést is jelent.

=) A tervezd fenntartja a jogot, hogy a benyuijtott végszamiaja kifizetéséig a tervdokumentaciot testiileti jovahagyasra
dokumentalja csak, a jovahagyast kovetd tervdokumentalas, csak a tervezési dij kifizetését kovetden torténik meg.

8.) Koltségtéritések

Tervezd jelen szerz6désben meghatarozott dijon felil az alabbi kéltségeket szamithatja fel:

a) a kotelezé példanyszamu tervdokumentacidé, mint alapszolgéltatason felll igényelt tervek sokszorositasi,
kotészeti és kezelési koltsége. A tovabbi tervpéldanyok ararél Megrendelé és Tervezd kiilon allapodnak meg,

b) a szerzédés teljesitéséhez sziikséges, megrendeldi adatszolgaltatas keretében nyujtott elékészitd munkak es
szakvélemények koltsége,

c) kilén jogszabaly szerinti egyéb a feladat elvégzéséhez az allamigazgatasi egyeztetésben részt vevd hatosagok
igénye miatt szilkséges, az ajanlattételi felhivasban nem szerepeltetett hatastanulmanyok, munkarészek,

d) az olyan koltség, amelyet egyébként Megrendelé kételes viselni,

e) barmely koltség (pl. tervdokumentacio forditasa), amelyben a felek kiilon megallapodnak.

IV. A TELJESITES MODJA, HATARIDEJE

h 5 A teljesités személyesen, Megrendeld jogosult képviseldje részére torténd, irasban dokumentalt atadas-atvétel otjan
torténik. Tervezd koteles atvételi elismervényt (teljesitésigazolast) késziteni. A Tervezd altali teljesitést a Megrendelé
igazolja.

2) A Tervezb jelen szerzédésben vallalt szolgaltatasait a hatalyban lévd jogszabalyok alapjan, jelen szerzddés |. sz.

mellékletében rogzitett tartalommal, formatumban és példanyszamban adja at a Megrendelének.

3.) Reészhataridok:

v ; Munkafazis
Sorsz. Munkafazis megnevezése idétartama:

1. Adatszolgéltatas (E-TER folyamatindités, adatiekérés és atadas,
indité hatarozat - telepllésfejlesztési dontés - meghozatala,
szerzb6déskotés).

2, A 2/2005 (1.11.) Korm. rendelet 4.§ szerinti tajekoztaté anyag szerz6déskdétéstdl szamitott

elkészitése a koémyezeti vizsgélat  sziikségességének 15 nap
megéllapitasdhoz.
3 Kémyezeti vizsgélat tajékoztaté anyaganak véleményezése tajékoztato anyag bekiildésetol

szamitott 20 nap

4. Komyezeti vizsgalat szikségességének eldontésére vonatkozo Kémyezeti vizsgélat el6zetes
eljiards lezardsa hatarozaftal. (Megadott idGtarfam abban az véleményei alapjan elkészitett
esetben értendd, ha kGmyezeti vizsgélat elkészitése nem | &sszefoglalé kiaddsatél szamitott

szikséges.) 10-30" nap
P
0! é Bl tervezési véllalkozasi szerzodés - Balatonféldvar TRE 29. szamu modositasa Jsz:50-2393/2025
3/11 oldal

e



Véleményezési dokumentacié (Partnerségi anyag) elkészitése.

Kdmyezeti vizsgélat eldzetes
véleményeinek (vagy kémyezeti
vizsgélat sziikségessége esetén a

kbmyezeli értékelés
elkésziiltének) és a teljeskéri
adalszolgéltatasnak
kézhezvételétbl szamitott
15 nap
6. Partnerségi és 4&llamigazgatdsi egyeztetés lefolytatisa a Véleményezési dokumentacié
419/2021.(VI.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti altaldnos bekiildésétél (E-TER feliiletre
eljdrasban. (Ebben a szakaszban lakossagi forum megtartasa torténd feltéltésétol) szamitott
sziikséges a partnerek véleményének megismeréséhez) 30 nap
7. Véleményezési szakasz lezadrdsa hatérozattal. (Képvisels- Az allamigazgatasi szervek
testiileti déntés a partnerségi egyeztetésre érkezett vélemények | véleményeinek alapjan elkészitett
elfogaddséardl, vagy el nem fogadésardl, a partnerségi egyeztetés | Gsszefoglalo kiadésatol szamitoft
lezarasarol és a kémyezeti értékelés elfogadésardl.) 10-30* nap
8. Zaré szakmai véleményezési dokumenticié elkészitése a A parinerségi egyeztetési és
partnerségi  vélemények és az 4allamigazgatési szervek véleményezési szakasz
véleményei alapjén. lezdrasardl hozoft képvisels-
testileti donté stél szamitott
15 nap
9. Zaro szakmai véleményezési szakasz lefolytatésa a 419/2021. A zar6 szakmai véleményezési
(VI1.15.) Korm. rendelet 67.§ (2) bekezdése szerint. anyag bekiildésétél (E-TER
feliiletre térténd feltbitésétél)
szamitott
30 nap
10. Képviselo-testiileti  dontés a telepilésrendezési eszkozik Z&r6 szakmai vélemény

médositdsénak elfogaddsdrél. (Hatalybalépés: az elfogadést

kiadéséatol és a jovéhagyando
kovetd nap)

munkarészek megklildé sétl
szamitott
10-30* nap

11. Véglegesitett anyag megklildése Mdédositas KépviselG-testiileti

elfogadasat kéveté
10 nap

*Megjegyzés: Onkormanyzati dontés szilkségessége esetén 10-30 nap kerillt meghatarozasra. (Rendkivilli testileti
ules dsszehivasa eseten 10 nap, a rendes képvisel6-testiileti iiles kivarasa esetén 30 nap keriilt meghatarozaséara.)

4) A tervezé valialja, hogy a sajat hibajabdl tértént kesedelmes tervszallitas esetén késedelmi kotbért fizet a Megrendeld
szamara, amelynek mértéke a reészfeladathoz rendelt tervezési dijbol az adott részfeladat brutto tervezési dijanak 0,2
%-a/nap, naptari naponként.

5) Felek kilon allapodnak meg a hataridék modositasaban, ha a Megrendel6 a tervezési feladatot utdlag médositja,
vagy ha a tervezés megkezdese utan olyan kotelezéen figyelembe veendd el6iras, rendelet, szabalyzat, jogszabaly
lép hatalyba, melynek a rendelkezése folytan a mar elkészitett tervet, vagy tervrészeket at kell dolgozni. A tervez6
az esetleges tervmédositasokat a Megrendelével kotétt megallapodas szerinti dij ellenében végzi el.

V. TERVEZO KOTELEZETTSEGEI

Tervezé kotelessége

1) Tervez6 a jelen szerzodéssel vallalt dokumentacio elkészitésére, atadasara koteles. E kérben koteles a
johiszemiiség és tisztesseég kbvetelményenek megfeleléen, a Megrendelével kdlcstnésen egyuttmiikddve eljami, a
jogszabalyokat, szabalyzatokat, épitési eldirasokat, szabvanyokat és egyéb szakmai szabalyokat betartani.

Utasitasok szerinti eljaras
2.) Tervez6 utasitast csak a szerzbdést alaird Megrendel6tdl és/vagy annak hivatalos megbizottjatol fogadhat el.

3.) Tervezé Megrendeld érdekeinek, tovabba utasitasainak megfelelden koteles eljarni, de jogszabalyi eléirasba iitk6z,

szakszer(tlen, nem megvalosithato, etikai szabalyokkal ellentétes szolgaltatdst nem wvégezhet, illetve ilyen
utasitasokat nem hajthat vegre.

4) Tervezd koteles Megrendel6t figyelmeztetni, ha célszeriitlen, szakszeriitlen, gazdasagtalan utasitast ad, a
figyelmeztetés elmulasziasabol eredé karért Tervezé felel. Ha Megrendeld az utasitast figyelmeztetés ellenére is
fenntart z6t az abbdl fakadd karokert felelésség nem terheli, a Megrendel6héz intézett egyoldalu
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nyilatkozataval jogosult jelen tgylettdl elalini. Az elallasra jelen szerz6dés megsziinése esetére eldirt szabalyok
iranyadok.

Tervdokumentacio tartalmanak moédositasa

5) Amennyiben a tervezés megkezdése utan olyan kotelezéen figyelembeveendd eléiras, jogszabaly, szabvany,
szabalyzat Iép hatalyba, amelynek rendelkezése folytan a mar elkészitett tervet vagy tervrészeket at kell dolgozni, a
Tervezd koteles a tervek, tervrészek atdolgozasara.

6.) A dij az atdolgozésért csak akkor jar, amennyiben gondos tervezdi hozzaallas mellett az atdolgozast szitkségessé
tevd valtozéas elbre - a szerzédés megkdtésekor - nem volt lathaté.

7.) A tervezé felel:
a.) Az altala készitett dokumentacio tartalmanak szakszeriiségéért, valés allapotnak megfeleld tartalmaért,
épitészeti mindségéén, a tervezéssel érintett védett épitészeti és természeti 6rokség megbdvasaérnt,
b.) a tervdokumentéacio készitésében részt vevéd, altala felkeért - a tervezéi feladat szakmai tartalmanak megfelel6é
szakismerettel és jogosultsaggal rendelkezé - szakagi tervezdk (altervezdk) kivalasztasaért,
c.) a szakagi tervezék kozotti egyeztetések koordinalasaér, terveik 6sszehangolasaért.

Szavatossag

8) A tervezd kijelenti, hogy rendelkezik a targyi tervezeési feladat elvégzéséhez szikséges tervezdi jogosultsaggal.

Tervezd kijelenti, hogy cégének koztartozdsa (tarsadalombiztositasi jarulék és adétartozasa) nincs, ellene nincs
folyamatban felszamolas, illetve cstdeljaras. Cége szerepel a NAV koztartozasmentes adézdk adatbazisaban.

Titoktartas

9) A Tervezd koteles Megrendel6td! szdrmazéd informacickat, adatokat, illetve altaldban a teljesitéssel kapcsolatosan
birtokaba jutott informaciokat, dokumentumokat izleti titokként kezelni, azokat a Megrendelé engedélye nélkil harmadik
fél tudomasara hozni, atadni, egyéb célra felhasznalni nem lehet.

VI. A TERVEZO JOGAI

1) Tervezd a jelen szerzédés |. szami mellékletének 5. pontjaban részletezett dijra és felmerilt koéltségeinek
megtéritésére jogosult.

25 Tervezd jogosult a jelen szerzédésben a teljesitésére irt hatariddket tullépni, ha rajta kivil allé okok akadalyozzak
munkajanak elvégzésében (késedelmes Megrendeléi adatszolgaltatas, dontés, stb.), de akadalyoztatasardl kételes
Megrendel6t az elvarhatd leghamarabb értesiteni. A hataridé tullépése esetén Tervezd a Megrendeld teljesitésére
megfeleld pothataridét tiz ki és a késedelem jogkdvetkezményei is alkalmazhatok.

VIl. MEGRENDELO® JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld alapjogai és kotelezettségei

1) Megrendeld jogosult a dokumentaciot jovahagyni, kbteles azok atvételére, a teljesitésigazolas kiallitasara, valamint
a tervezési dij és a szerzdédésben vallalt kiegészité szolgaltatasok ellenértékének, valamint Tervezd felmerilt
koltségeinek megfizetésére.

2) Megrendel6 jogainak gyakorlasa és Kkotelezettségeinek teljesitése soran a johiszemiiség és fisztesség
kovetelményeinek megfeleléen, Tervezével egyittmiikodve koteles eljarni.
Megrendelé kételes a Tervezd szamara a dokumentacid elkészitéséhez szikséges minden adatot, tényt, informaciot,
felvilagositast, utasitast megadni.

3) Amennyiben Tervezd részérdl olyan tovabbi adatszolgaltatasi igény meril fel, mely a terv elkészitéséhez Megrendel6
allaspontja alapjan is szikséges és jelen szerz6dés megkédtésekor meg nem ismert, Ggy Megrendeld Tervezd ez
irany( felhivasanak kézhezvételétdl szamitott 5 munkanapon belul kbteles az adatokat szolgaltatni. Ha a kiegészitd
adatszolgaltatashoz ennél hosszabb idé sziikséges, ugy a felek eltéré hataridében is megallapodhatnak.

4) Megrendeld kételezettsége, hogy céljairdl Tervezét teljeskdrlien tajékoztassa. Megrendelé kételes Tervezd szamara
a tervdokumentacié elkészitéséhez, illetve az altala véllalt egyéb szolgaltatasok teljesitéséhez szitkséges minden
adatot, tényt, informaciot, felvilagositast, utasitast megadni.

5) A teljesitésigazolas kiadasaért felelés személy a Megrendeld részérdl a polgarmester.

Gl
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Adatszolgaltatas

6.) Megrendeld a felsorolt adatok és dokumentumok kéziil az alabb megjeldlteket kételes a kikétott idépontig Tervezd
rendelkezésére bocsatani:

- Onkormanyzat képviselo-testilletének hatarozata a tervezett modositas timogatasarol

- E-TER adatszolgéltatas megosztasa tervezével

- E-TER feliileten egyezetetési eljaras lefolytatasa a tervezé meghivasaval

- Hatalyos telepilésrendezési eszkdzok biztositasa

- Tulajdoni lap, foldhivatali térképmasolat biztositasa

- Meghivo készitése és kbzzététele a rendezési tervmodositas meginditasarél

- Tervezési program és egyeztetések biztositasa

- Onkormanyzat képviselé-testilletének hatarozata az allamigazgatasi szervek véleményének eifogadasarol és
az egyeztetés lezarasardl (végsd szakmai véleményezés elétt).

i) Megrendelé feladata tovabba
a.) Testuleti Ulések vagy mas felmeriilé egyeztetések 6sszehivasa
b.) A tervezés folyaman megrendeléi egyeztetés biztositasa.
c.) Kézzétételek, kifliggesztés, a lakossag tajékoztatasa.
d.) Lakossagi forum megtartasa
e.) Véleményezési eljarasokban érintettek felé a tervek megkuldése.

Megrendeldi észrevételek

8) Megrendelé a munkat figyelemmel kiséri, a Tervezé kezdeményezése alapjan részt vesz konzultaciokon, az elkésziilt
munkarészekkel kapcsolatban és lényeges kérdésekben allast foglal, a Tervezé részére utasitast ad. A
jovahagyasaval késziilt megoldast utdlag nem kifogasolhatja, illetve 'annak megvaltoztatasara vonatkoz6 igényének
kovetkezményeit (hataridd, tervezési dij médositasa, stb.) viselnie kell.

9) Megrendelé a tervezés barmely szakaszaban jogosult az elkésziilt munkarészeket attekinteni, észrevételeit
tervezével legkésébb 8 napon belll irasban kézélni. Megrendelé a munkakoézi tervdokumentaciét az atadastol
szamiioii 15 napon beilii szakmaiiag eiientrzi €s esetieges észrevéteieit a Tervezével irasban kozli. Tervezé az
elfogadott észrevételek alapjan a tervdokumentaciot kiegésziti, modositja, a miiszakilag szilkséges id6n belill a
Megrendelé részére leszéllitia. Amennyiben észrevételeit hataridbben nem kézli, koteles az esedékes
teljesitésigazolast hataridében kiallitani.

10) Vélemeényeltérés esetére a felek haladéktalanul egyeztetési eljarast folytatnak. Tervezé az egyeztetési eljaras
eredmeénye szerint folytatja a tevékenységét. Felek az egyeztetést ugy kételesek lefolytatni, hogy az ne akadalyozza
a Tervez6t a szerzédésben vallalt hataridék betartasaban.

Jogszavatossag

11) Megrendeld szavatossagot vallal azeért, hogy jelen szerzédés targyaval kapcsolatosan harmadik személynek nincs
olyan joga, amely tervezé altal vallalt feladatok elvégzését korlatozza, vagy akadalyozza.

VIIl. SZERZODESSZEGES ES A SZERZODES MEGSZUNESE

Késedelmes teljesités jogktvetkezményei

1) Ha valamelyik fél tallépi a jelen szerz6désben meghatarozott barmelyik, szamara elgirt hatarid6t, a masik fél koteles
megfeleld pothataridét tizni a teljesitésre. A poéthataridé eredménytelen eltelte, illetve a teljesités megtagadasa
esetén a masik fél a szerzddéstol elallhat, és kartéritést kovetelhet.

2.) Amennyiben a Tervezére vonatkozd hataridé tullépésének oka elhizédd véleményezési / allamigazgatasi eljaras
vagy a Megrendel érdekkdrébe tartozo egyéb ok, illetve a Megrendeld mulasztasa, abban az esetben a teljesitésre
jelen szerz6désben megallapitott hataridék Tervezét nem kétik, illetve teljesitési hatarideje a késedelem idejével
meghosszabbodik. llyen oknak kell tekinteni kiilénésen:

a) atervezésifeladat és program utdlagos moédositasat,

b) Megrendeld késedelmesen teljesiti adatszolgaltatasi vagy jovahagyasi kotelezettségét,

c) Megrendelé olyan ujabb tényt, adatot, stb. kdzél, tovabbi szolgéltatast rendel meg Tervez6tél, mely a
szerzbdés lényeges tartalmara kihatassal van,

d) alapvetd, elére nem latott jogszabalyi valtozasok

Hibas teljesités jogkdvetkezményei

3.) Hibés teljesités esetén Megrendeld ezzel kapcsolatos észrevételeit — megfeleld hataridé tlizésével — 8 napon belill
koteles tervezovel irasban kozélni. Tervezé Megrendeld felhivasara, a terv kijavitdsat haladéktalanul kételes
megkezdeni.

4) Ha Tervezé a kijavitast alapos ok nélkiil megtagadja, vagy hataridére nem végzi el, Megrendel6 a szerzédéstol

elalihat, ebben az esetben tervezének a mar kifizetett tervezési dijakon felill tovabbi dij nem jar, Megrendel6 karait
szavatossagi igény alapjan érvényesitheti.
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A tervezd vallalja, hogy a sajat hibajabdl tortént hibas tervszallitds esetén meghilsulasi kétbért fizet Megrendeld

szamara, amelynek mérteke a részfeladathoz rendelt tervezési dijbol az adott részfeladat brutté tervezési dijanak 20
%-a

A szerzbdes teljesitésének felfliggesztése

5) A Tervezd jogosult a szerzédés teljesitését felfiggeszteni, ha Megrendeld esedékes adatszolgaltatasanak, vagy
egyeb nyilatkozatanak megtételével, részszamla 6sszegének megfizetésével 10 napon tuli késedelembe esik. Ez
esetben a szerz6dés teljesitési hatarideje meghosszabbodik a Megrendel6 késedelmes teljesitésének idétartamaval.

6.) Ha Megrendel6 irasban értesiti a Tervezét a munka felfiggesztésérdl (,Felfiiggesztési értesité™), vagy nincs szé
felfiggesztésrdl, de Megrendeld miatt all a munka, rendelkezésre allast fizet Megrendelé a Tervezdnek, melynek
meérteke napi 1 % a fennmaradé munkarészek dijara vetitve.

7) Amikor a munka folytatodik — megfelels koltségigazolasok alapjan; meg kell tériteni az Tervezd mindazon kéltségeit,
amelyek szamara, kdzvetlenill és kizardlag a szolgéltatasainak felfiggesztése, leallasa alatt, vagy annak kapcsan
meriltek fel.

Elallas

8.) Megrendel6 a Tervez6hoz cimzett egyoldalt indokolt nyilatkozataval a jelen szerzédéstdl barmikor elallhat. Az elallas

a szerzbdest megsziinteti. A Megrendelé a nyilatkozatat nem kételes indokolni, de az elallasrél szold nyilatkozat

indokolasaban Megrendelé megjeldlheti, hogy a szerz6déstdl a Tervezének felrohatd okbdl, vagy egyéb okbdl all-e
el.

9) Megrendel6 barmely kotelezettsége teljesitésével késedelmeskedik, a Tervezé jogosult a pothataridé kitlizésével a
teljesitésre felhivni. A Megrendel6 késedelme a Tervez6 egyidejli késedelmét kizarja. A pothataridé nem teljesitése

esetén a Tervezd jogosult a szerz6déstél a Megrendel6hoz cimzett egyoldall irdsbeli és indokolt nyilatkozataval
elalini.

10.) Az elallas a szerzodést megszinteti, és a felek egymassal a mar teljesitett szolgaltatasok szerint elszamolnak.

A szerz6dés megsziinése

11)) Felek megallapodnak a felek barmilyen okbdl torténé megsziinése esetén a mar teljesitett szolgaltatasok szerint
elszamolnak.

12) Amennyiben a szerz6dés Megrendeldnek felrbhaté ok miatt szinik meg, Tervezd jogosult a szerzédés
megszlinésének idépontjaig elvégzett szolgaltatasai tervezési dijanak, felmeriilt kéltségeinek megtéritésére, tovabba
jelen szerzédésben meghatarozott dija 20%-anak megfelelé meghitsulasi kétbérre,

133 Amennyiben a szerzbdés Tervezének felrohatd ok miatt szlinik meg, Megrendelé jogosultak a jelen szerzédésben
meghatarozott tervezeési dij 20%-anak megfelelé mérték( meghilsulasi kétbérre.

IX. SZERZOI JOGOK

Felhasznalasi engedély

1.) Tervez6 tudomasul veszi, hogy Megrendel6t a Ptk. 412. § (3) bekezdése a) pontja alapjan a tervek feletti kizarélagos
felhasznalasi és rendelkezési jog illeti meg, amelyeknek dija a szerz6déses tervezési munkadijban benne foglaltatik.
A Megrendeldt megilleté vagyoni szerzdi jogok kiterjednek a szerzdi jogrol szélo 1999. évi LXXVI. tv. 17. §-aban
foglalt valamennyi felhasznalasi modra, valamint a tervezéi dij magaban foglalja a felhasznalasi jog atruhazasanak
jogat.
Tervez6é tudomasul veszi, hogy Balatonfoldvar Varos Onkorméanyzat Képviseld-testillete altal a rendezési terv
modositasara vonatkozo6 rendelet alkotasatél szamitva a tervekre a szerzdi jogi védelem nem terjed ki.

2) A tervdokumentacio rendelettel jovahagyott munkarészeire a szerzdi jog hatarozott ideig, az annak elfogadasarol
sz6l6 helyi dnkormanyzati hatérozat hatalybalépéséig tart. Ezt kovetéen Megrendelét illetik a mindenkori
valtoztatasra, tovabbterveztetésre és nyilvanossagra hozatalra vonatkozé rendelkezési jogok.

3) Megrendeld a tervdokumentaciot és annak alétdmasztd munkarészeit jelen szerzédésben foglalt esetben
hasznalhatia fel, nyilvanosséagra csak a szerzédésben meghatarozottak szerint hozhatja. A tervdokumentaciot

Megrendel6 mindaddig nem hasznalhatja fel, amig jelen szerzédésben rogzitett tervezesi dijat szerzédésszeriien
meg nem fizette.

X. EGYEB RENDELKEZESEK

1.) A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a tervezd dija a tervdokumentacio atadasaval egyidejlileg esedékes.

29 A szerz0dé felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a Szjt.
1999. évi LXXVI. tv. vonatkozo6 szabalyai az iranyadodak.

3) A szerzddes teljesitésének véghatarideje fligg a véleményezési eljaras soran beérkezett véleményekidl (tovabbi
szakagi munkarészek bekérése, eltéré vélemények targyalasa) és a testlleti tlések idopontjatdl. A szerzédésben
foglalt hataridg ez6 azzal a feltétellel vallalja, hogy a szerzédés 2025. julius 31. napjaig létrejon.
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4) A szerzédo felek megallapodnak abban, hogy barminemii esetleges jogvitajuk elbiralasa végett, alavetik magukat a
Kaposvari Jarasbirésag illetékességének.

5.) Jelen szerzodést csak a szerzdé felek cégszeriien alairt szerz6désmodositd kézés nyilatkozattal lehet modositani.
Nem helyettesitheti a szerz6dés modositasat kooperacios jegyzkdnyvben tett megdllapitas vagy egyittmiikadési
megéllapodas.

A szerzbdé felek jelen szerz6dést atolvastak, tartalmat megértették, azt és mellékletét, mint akaratukkal mindenben
egyezdt aldirasukkal hitelesitették. Jelen szerz6dés 4 eredeti példanyban késziilt, melybél harom példany a
MegrendelGé és egy példany a Tervezéé.

TERVEZO: MEGREDENLO:
Kelt.: Kaposvar, 2025. julius 22. 24 ;}6\ Kelt.: Balatonféldvar, 2025. jﬂlius..?—.‘g'

e e ——

Holovits Gyodrgy Huba
Balatonféldvar Varos Onkormanyzat
Polgarmestere

Pénziigyi ellenjegyzés:
Kelt.: Balatonfoldvar, 2025. julius . 2O -

Magoriné Csaté Anita
Pénzlgyi Osztalyvezetd
Balatonfoldvari Kézés Onkormanyzati
Hivatal
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Vallalkozasi Szerzodeés I. szamu Melléklete

Balatonfoldvar telepiilésrendezési eszkézeinek 29. szamu modositasa

az 1566/5 hrsz-u ingatlan évezeti atsorolasara vonatkozéan
Jsz: 50-2393/2025

1./ A szerzédés targya:

Balatonféldvar Véros telepiilésrendezési eszkizeinek 29. szamu modositasa az 1566/5 hrsz-u ingatlan dvezeti
dtsorolaséra vonatkozéan lidiil6hédzas udilbteriilet épitési Gvezetbdl telepiiléskbézpont vegyes teriilet épitési bvezetbe.

2./ Szallitandé tervdokumentacio:

2.1. A 2/2005.(1.11.) Korm. rendelet szerinti véleményezési dokumentdcié a kdmyezeti vizsgélal sziikségességének
megéllapitasahoz, amely a Korm. rendelet 3. melléklete szerinti kbmyezet védelméért felelés szerveknek killdendo.
Kiadés: elektronikus (ton e-mailen és/vagy tarhelyre vald feltéltéssel.

2.2. A 419/2021.(VI1.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési anyag E-TER feliiletre keriil feltéité sre, amit a rendelet
11. mellékletében szereplo dllamigazgatasi szervnek + eseti partnerek véleményeznek.

Kiadés: elektronikus tton e-mailen és/vagy tarhelyre valo feltéltéssel.

2.3. A419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti 4r6 véleményezési anyag E-TER feliiletre keril feltoltésre (a rendelet
11. mellékletében szereplé véleményezé szervek és partnerek elfogadott véleménye alapjan véglegesitett anyag)
Kiadas: elektronikus uton e-mailen és/vagy tarhelyre valé feltéltéssel.

2.4. Végsé szakmai vélemény uténi véglegesitett anyag E-TER feliiletre keriil feltélté sre.

(Egybeszerkesztett terviapok kiadasa csak digitdlis formaban tériénik, jelen szerzédés Il. fejezet 1.) pontjanak
megfelelden.)

3./ A megrendeld és tervezd adatszolgaltatasi és egyiittmkodési kotelezettségei:
3.1. Tervezési program és egyeztetések biztositadsa
- Megrendelé testiileti hatdrozattal timogatja a valtoztatdsi igényt.
- Tervezd elkésziti a vizsgalati dokumentaciot, a megrendelé biztositja az adatszolgéltatdsokat.

- Tervezé médositia a szabalyozési tervet, ill. elkésziti a HESZ érinfett évezeteinek médositasat.
3.2. Egyebek

- Megrendelé gondoskodik a szabalyos kbzzétételrol ennek teljestilésérdl.

- Megrendelé gondoskodik a véleményezési anyag és az elfogadolt vélemények alapjan véglegesitett zard szakmai
véleményezési anyag E-TER feliiletre torténd feltolté sérdl.

- Megrendelé gondoskodik lakosségi forum, testiileti tilés vagy eltérd vélemények tisztdzdsdnak érdekében targyalas
Gsszehivasarol.

- Megrendelé gondoskodik (testiileti déntést hoz) az egyeztetési eljdras lezdrasarol.

- Megrendelé az elkésziilt HESZ-t és szabalyoz4asi tervet rendelettel fogadja el és feltélti a Nemzeti Jogszabélytarba.

4./ Tervszallitasi Hataridék:

b i Munkafazis
Sorsz. Munkafazis megnevezése M
idétartama:

4.1 Adatszolgaltatas (E-TER folyamatinditas, adatlekérés és atadas,
indité hatarozat - telepiilésfejlesztési déntés - meghozatala,
szerz8déskotes).

4.2 A 2/2005 (1.11.) Korm. rendelet 4.§ szerinti tajékoztaté anyag szerzOdé skotéstél szamitott
elkészitése a kdémyezeti vizsgalat sziikségességének 15 nap
megéllapitasahoz.

4.3 Kéryezeti vizsgélat tajékoztaté anyagdnak véleményezése tajékoztatd anyag bekiildésétél
szamitott 20 nap

4.4 Kémyezeti vizsgalat sziikségességének eldéntésére vonatkozo Kémyezeti vizsgélat el6zetes
eljaras lezardsa hatarozattal. (Megadott id6tartam abban az véleményei alapjan elkészitett
esetben értend6, ha kémyezeti vizsgélat elkészitése nem | dsszefoglalé kiaddsatél szamitott
sziikséges.) 10-30" nap

.
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4.5 Véleményezési dokumentécio (Partnerségi anyag) elkészitése. Kdmyezeti vizsgélat el6zetes
véleményeinek (vagy kGmyezeti
vizsgélat szikségessége esetén a
kémyezeti értékelés
elkésziiltének) és a teljeskori
adatszolgaltatasnak
kézhezvételélél szamitolt
15 nap
4.6 Partnerségi és allamigazgatdsi egyeztetés lefolytatdsa a Véleményezési dokumentacio
419/2021.(VIl.15.) Komm. rendelet 66.§. szernti &ltaldnos bekiildésétél (E-TER feltiletre
eljgrasban. (Ebben a szakaszban lakossédgi férum megtartasa torténd feltélté sétél) szamitott
sziikséges a partnerek véleményének megismeréséhez) 30 nap
4.7 Véleményezési szakasz lezarasa hatdrozattal. (Képviselo- Az dllamigazgatési szervek
testileti dontés a partnerségi egyeztetésre érkezett vélemények | véleményeinek alapjan elkészitett
elfogadasérdl, vagy el nem fogadasardl, a partnerségi egyeztetés | Gsszefoglalé kiaddsatsl szamitott
lezarasérol és a kbmyezeti értékelés elfogadéséardl.) 10-30* nap
4.8 Zaré szakmai véleményezési dokumentacio elkészitése a A partnerségi egyeztetési és
partnerségi  vélemények és az 4allamigazgatisi szervek véleményezési szakasz
véleményei alapjan. lezaréséardl hozott képvisel6-
testiileti déntéstél szamitott
15 nap
4.9 Zaro szakmai véleményezési szakasz lefolytatdsa a 419/2021. A zard szakmai véleményezési
(VI1.15.) Korm. rendelet 67.§ (2) bekezdése szerint. anyag beklildésétsl (E-TER
feliiletre térténé feltélté sétol)
szamitott
30 nap
4.10 Képvisel6-testiileti dbntés a telepiilésrendezési eszkizok Zaro szakmai vélemény
modositasanak elfogadasardl. (Hatalybalépés: az elfogadast kiadasatdl és a jovahagyandé
kéveté nap) munkarészek megkiildésétél
szamitott
10-30* nap
4.11 Véglegesitett anyag megklldése Mddositds KépviselG-testiileti
elfogadasat kéveté
10 nap

*Megjegyzés: Onkormanyzati dontés szilkségessége esetén 10-30 nap keriilt meghatarozasra. (Rendkiviili testileti
Ulés dsszehivasa esetén 10 nap, a rendes képviseld-testiileti Gilés kivarasa esetén 30 nap keriilt meghatarozasara.)

5./ Tervezési munka részletezése és dija:

5.1 Balatonfoldvar, 1566/5 hrsz-u ingatlan ovezeti atsoroldsa Uli-P10334* jelli udilShazas uduldterilet épitési
ovezetbdl Teleplléskdzpont vegyes teriilet épitési tvezetbe:

- A 2/2005 (1.11.)) Korm. rendelet 4.§ szerinti tajékoztatd anyag elkészitése a kornyezeti vizsgélat
szilkségességének megallapitasahoz, az eljaras lefolytatasa, a beérkezett nyilatkozatok dsszefoglalojanak és a
kornyezeti vizsgalat sziikségességének eldontésére inditott eljaras lezarasardl szol6 hatarozat tervezetének
elkészitése:

Teleplléstervezési munka nettod dija: 794.000,- Ft

- A 419/2021.(VI.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési dokumentacio elkészitése a partnerségi- és
allamigazgatasi egyeztetés lefolytatasahoz. (Ebben a szakaszban lakossagi forum megtartasa szitkséges a
partnerek véleményének megismeréséhez) Az allamigazgatasi szervek és partnerek beérkezett nyilatkozatainak
osszefoglalasa, a nyilatkozatok alapjan a dokumentacio javitasa/kiegészitése, a véleményezési szakasz
lezarasahoz sziikséges hatarozattervezet elkészitése:

(=
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Telepliléstervezési munka netto dija: 794.000,- Ft

e




- A419/2021.(V11.15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti zaré szakmai véleményezési dokumentacio elkészitése a zard
szakmai vélemeényezési szakasz lefolytatasahoz, majd elfogadast kévetéen a jovahagyott végleges anyag

Telepiilestervezési munka netté dija: 397.000,- Ft

Tervezési dij mindésszesen: 1.985.000,- Ft + 0%afa AAM* = 1.985.000,-Ft
*Ajanlattevd afamentes, alanyi adémentes szamlat allit ki.
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Holovits Gyoérgy Huba
= Balatonféldvar Varos Onkorméanyzat
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Pénziigyi ellenjegyzés:
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Magoriné Csato Anita
Pénzigyi Osztalyvezetd
Balatonféldvari Kézés Onkormanyzati
Hivatal
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