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         Balatonföldvár Város Önkormányzata 
                                                       8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. 

                                                              Tel.: 84/540-330  Fax: 84/540-332, e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu 

 

ELŐTERJESZTÉS 
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022.szeptember 20-án tartandó rendkívüli ülésére 
 

Tárgya: Útfelújítási program megvalósítása – közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
Előterjesztést készítette: Baumann Anita Gabriella vezető-főtanácsos 

Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Tisztelt Képviselő – testület! 

 
I. Előzmények 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonföldvár, lakóutcák burkolat 
megerősítése tárgyában a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárást indított. 
 
Az érintett utcák a következők: 
• Báthory utca (hrsz.: 322, 251, 182, 122, 53), a felújítás az utca teljes hosszát érinti.  
• Budapesti út melletti szervízút (hrsz.: 451/1, 97/2),  a Séta utcától a keresztező árokig érinti a felújítás  
• Jókai utca (hrsz.: 229/1) Báthory és Hunyadi utca közötti szakasza  
• Új strand utca (hrsz.: 309) Báthory és Hunyadi utca közötti, illetve a 7 sz. közút és Spur I. u. közötti 

szakasz  
• Berzsenyi utca (hrsz.: 519, 533, 588) Szigligeti utcától a Mátyás király utcáig tartó szakasza. 

• Mátyás király utca (hrsz: 602) teljes hosszában 
• Székely Bertalan utca (hrsz: 559) a Szigligeti utcától a Berzsenyi utcáig tartó szakasza. 
 
II. A közbeszerzési eljárás 
 
A közbeszerzési eljárást a képviselő-testület által kiválasztott közbeszerzési tanácsadó cég a HH Közbeszerzési 
és Tanácsadó Kft folytatta le.  
 
Ajánlatok beérkezési határideje: 2022. szeptember 9. napja 14:00 óra volt. 
Az ajánlatok bontása EKR rendszer automatikusan végezte: 2022. szeptember 9. napja 16:00 órakor. 
 
Ajánlattételi határidő lejártáig 3, azaz három darab ajánlat érkezett, amelyek az alábbi ajánlattevő által került 

benyújtásra, az alábbi megajánlásokkal: 
 
1.) Ajánlattevő: AFORTE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1027 Budapest, II. Szász Károly utca 6. II/4.) 
Nettó ajánlati ár (HUF): 119 513 964,- Ft 
Többletjótállás vállalása - 24 hónap 
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2.) Ajánlattevő: Délács Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.  (8622 Szántód Tavasz Utca 10/B.)  

Nettó ajánlati ár (HUF): 117 005 498,- Ft 
Többletjótállás vállalása - 36 hónap 
 
3.) Ajánlattevő: Úz-Trans Fuvarozó Kft. (2351 Alsónémedi Hrsz 3600)  

Nettó ajánlati ár (HUF): 110 245 754,- Ft 
Többletjótállás vállalása - 36 hónap 
 

A tartalmi értékelés 
 
Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát  az ajánlatok 
értékelését követően végzi el.  
 
Az ajánlatkérő a felhívásban a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján kívánta értékelni 

az ajánlatokat az alábbiak szerint. 
 

Részszempont Súlyszám 

Ár: 1. Ajánlati ár (nettó vállalkozási díj Ft) 7 

Minőségi 
kritérium: 

2. Többletjótállás vállalása (minimum 0 hónap - maximum 
36 hónap) 
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Az ajánlatok értékelését Ajánlatkérő Bíráló Bizottsága végezte el.  
A Bíráló Bizottság tagjai az eljárás belső felelősségi rendje szerint a következők voltak:  
Elnök:  Köselingné dr. Kovács Zita  - jegyző, bíráló bizottság elnöke és jogi szakértő 
Tagok:  dr. Horváth Helena Zsuzsanna - jogi és közbeszerzési szakértő 

Magoriné Csató Anita  - Pénzügyi Osztályvezető, pénzügyi szakértő 
Nyitrai Zsolt  – tervező, közbeszerzés tárgya szerinti szakértő 

 

Az ajánlatok értékelését követően megállapításra került, hogy a legjobb ár-érték arányú érvényes 
ajánlatot a Úz-Trans Fuvarozó Kft. (2351 Alsónémedi Hrsz 3600) ajánlattevő nyújtotta be.  
 
A formai értékelés 

 

A bírálat alá vont ajánlat formai értékelése keretében a Bíráló Bizottság megállapította, hogy a bírálat alá vont 
ajánlat nem tartalmaz közbeszerzési-jogi hiányosságokat, amelynek értelmében az Úz-Trans Fuvarozó Kft. 

(2351 Alsónémedi Hrsz 3600) által benyújtott ajánlatot a Bíráló Bizottság egyhangúan javasolta 
érvényesnek nyilvánítani.  
 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata alapján az eljárás eredményének 

megállapítására, azaz eljárást lezáró döntés meghozatalára minden esetben a Képviselő-testület jogosult. Az 

eljárást lezáró döntés meghozatala során név szerinti szavazást kell alkalmazni.  

 

A kötelezettségvállaláshoz a fedezet az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék terhére 

rendelkezésre áll. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését NÉV SZERINTI SZAVAZÁSSAL az alábbi határozati 
javaslatot illetően: 
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…/2022.(……..) Kt. határozat 
ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS 

 

A Balatonföldvár Város Önkormányzata által kiírt „Balatonföldvár, lakóutcák burkolat megerősítése” 
tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban a Képviselő-testület az alábbi eljárást lezáró döntést hozza: 
 
A Bíráló Bizottság javaslata alapján  

- az Úz-Trans Fuvarozó Kft. (2351 Alsónémedi Hrsz 3600) által benyújtott ajánlatot érvényessé 
nyilvánítja és, 

- a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, 
- a közbeszerzési eljárás nyertese az Úz-Trans Fuvarozó Kft. (2351 Alsónémedi Hrsz 3600) 

ajánlattevő, mivel ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot. 
 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, a 
kötelezettségvállaláshoz szükséges fedezetet a költségvetés tartaléka terhére biztosítja nettó 110 245 754,- Ft + 
Áfa összegben. 
 

Felelős: Holovits Huba polgármester 
Határidő: 2022. szeptember 27. a szerződés aláírására. 
 
II. Műszaki ellenőr kiválasztása 

A szerződés aláírása előtt ki kell választani a beruházás  műszaki ellenőrét.  

Beszerzési szabályzatunk szerint 2022.augusztus 22-én három, a tevékenységre alkalmasnak ítélt gazdasági 

szereplőtől kértünk ajánlatot a tárgyban meghatározott tevékenység elvégzésére augusztus 30-ai határidővel. 

A megadott határidőig mind a három ajánlat megérkezett. 

A beérkezett ajánlatok tartalma a következő: 

 Ajánlattevő Nettó Áfa Bruttó 

 
1. 

Különút Mérnöki Iroda Kft.  
9022 Győr, Rákóczi Ferenc utca 36. fszt. 7. 
 

 
1.920.000,- Ft  

 
518.400,- Ft 

 
2.438.400,- Ft 

 
2. 

Penta-Kör Kft.  
9012 Győr, Kiss Angyal Ernő u. 15. 
 

1.870.000.-Ft 
 

504.900,-Ft 
 

2.374.900,-Ft 

 
3. 

Nyék Soft Tervező Kft.  
9023 Győr, Fehérvári út 28/A  1.700.000,-Ft 

 
459.000,-Ft 

 
2.159.000,-Ft 

 
Az ajánlatok értékelése: 

A legkedvezőbb ajánlatot Nyék Soft Tervező Kft nyújtotta be, nyújtotta be, ajánlati dokumentációja az 
ajánlatkérési felhívásban előírtaknak megfelelt. 
 

Döntési javaslat:  
Javaslom, hogy a képviselő-testület a Nyék Soft Tervező Kft-t bízza meg a „Balatonföldvár, lakóutcák 
burkolat megerősítése” tárgyú építési beruházás műszaki ellenőri feladatainak az ellátásával, a költségvetés 
tartaléka terhére. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatot illetően: 
 

…/2022.(………….) Kt. határozat 
MŰSZAKI ELLENŐR MEGBÍZÁSA – ÚTFELÚJÍTÁSPK 

 
Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a  „Balatonföldvár, lakóutcák burkolat 

megerősítése” tárgyú sajáterős építési beruházása során műszaki ellenőri tevékenység ellátására 

beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb, a NYÉK SOFT KFT (9023 Győr, Fehérvári út 28/A) által 

benyújtott nettó 1.700.000,-Ft + ÁFA összegű ajánlatot elfogadja, a kötelezettségvállaláshoz szükséges 

fedezetet az önkormányzat 2022. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja és felhatalmazza Holovits 

Huba polgármestert a megbízási szerződés aláírására.   

 
     Felelős: Holovits Huba 

     Határidő: 2022.szeptember 25. 
 
 
Balatonföldvár, 2022. szeptember 19. 
 
                 Holovits Huba sk 

             polgármester 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2022. szeptember 19. 
 
Ellenjegyezte: ……………………………………………………………… 

  Köselingné dr. Kovács Zita 
                                  jegyző 
 
Mellékletek:  

- vállalkozási szerződés  
- nyertes ajánlat 
- szerződés tervezet műszaki ellenőr 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

 

mely létrejött egyrészről  

Balatonföldvár Város Önkormányzata 
Székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi utca 1. 

Adószám: 15731364-2-14 

KSH statisztikai számjel: 15731364-8411-321-14 

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731366 

Számlaszám: 11743040-15396059-00000000 

Képviseli: Holovits Huba polgármester 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről 

 

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Pénzforgalmi számlaszám:  

Számlavezető pénzintézet neve: 

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása  

szerinti(MKIK) nyilvántartási szám:  

Képviselő neve:  

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

 

ELŐZMÉNY 

 

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a 

továbbiakban: Kbt.) foglalt kötelezettsége alapján nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) 

bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a „Balatonföldvár, lakóutcák burkolat 

megerősítése” elnevezéssel, építési beruházás tárgyában. 

 

Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás nyertese lett, így Felek a 

Kbt. értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek jelen szerződés és az ehhez 

kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együtt: Szerződés) feltételei szerint. 

 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen szerződés alapján a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívásában, az ajánlattételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban, a 

benyújtott ajánlatában és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban 

foglaltakra figyelemmel köteles szerződéses kötelezettségeit teljesíteni, azzal, hogy a jelen 

szerződésben nem részletezett, de a közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételek a jelen 

szerződés integráns részét képezik. Erre tekintettel a felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 

rendelkezéseinek értelmezése során a közbeszerzési eljárás részét képező eljárást megindító 

felhívás, az eljárás során kiadott közbeszerzési dokumentumok, a Vállalkozó ajánlattevőként tett 

nyilatkozatai tartalmát és rendelkezéseit veszik figyelembe, a szerződés csak a közbeszerzési 

dokumentumokkal és a közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokkal együtt érvényes és 

értelmezhető. 
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1. A szerződés tárgya, a felek jogai és kötelezettségei 
 

1.1. A Vállalkozó vállalja a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési 

dokumentumok és az eljárás során nyújtott adatszolgáltatás keretében átadott egyéb 

dokumentumok, adatok és információk, valamint a benyújtott ajánlat alapján a szerződésben 

rögzítettek szerinti építési-szerelési munkák elvégzését, a rendeltetésszerű és biztonságos, 

üzemeltethető állapotú végleges használatba vételre alkalmas létesítmény (mű) kivitelezését és 

átadását, a rendeltetésszerű használathoz szükséges engedélyek beszerzését, a szerződés 

teljesítéséhez szükséges tervek elkészítését. 

 

1.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges összes 

hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, feltétellel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, 

amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges. 

 

2. Teljesítési határidő, teljesítés helye 
 

2.1. A felek a teljesítési véghatáridőt a munkaterület átadástól számított 60 naptári napban 

határozzák meg. A Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 

2.2. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha legkésőbb az előírt teljesítési határidőig a műszaki 

átadás-átvételi eljárást meg lehet kezdeni (azaz az építmény készültségi foka olyan, hogy a 

rendeltetésszerű és biztonságos használatot az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok 

nem akadályozzák), és Megrendelő által előírt Ptk. szerinti határidőben sikeresen le is lehet 

zárni, azaz az építmény (a mű), hiba és hiánymentesen átadásra kerül a Megrendelő részére. A 

Vállalkozó köteles a munkák befejezésének dátumát Megrendelő felé 8 nappal korábban 

közölni. 

 

A Megrendelő megvizsgálja az elkészült művet, és ezt követően a Vállalkozónak megfelelő 

határidőt biztosít, hogy az esetleges hibákat kijavítsa és a létesítményt hiba és hiánymentesen 

átadja. A hibás vagy hiányos, késedelmes teljesítés esetén az átadás-átvétel még abban az 

esetben sem minősül sikeresnek, ha a Megrendelő az így elkészült mű átvételéről dönt. Az 

átadás-átvételi eljárás keretében biztosított hiánypótlási időszak elteltét követően fennmaradt 

hibák és hiányosságok tekintetében a Megrendelő, szavatossági igényével élve a vállalkozói 

díj arányos csökkentésével veszi át az elkészült művet a 7.7. és a 7.10. pontban rögzítetteknek 

megfelelően. 

 

2.3. A Vállalkozó a munkáját úgy végzi, hogy tényleges előrehaladása feleljen meg a 2.1. pontban 

rögzített határidőnek, a beruházás követelményeinek. 

 

Ha a Vállalkozó a teljesítést a munkaterület átadásától számított 10 napon belül nem kezdi 

meg, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

 

Amennyiben a Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó tényleges előrehaladása nem felel 

meg az általa előírt követelményeknek, a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles az 

előrehaladását gyorsító intézkedéseket tenni. Ha Megrendelő azt állapítja meg, hogy a 

Vállalkozó nem gyorsította az előrehaladást, követelheti a létszám növelését és/vagy a 

többletmunkanapok, a túlórák és egyéb erőforrások igénybevételének elrendelését a 

vállalkozói díj növelése nélkül. 

 

A jelen pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja a 

munka minőségét. Ha a Vállalkozó nem tartja be a Megrendelő fentieken alapuló utasításait, 

az megfelelő indokot teremt annak megállapítására, hogy a Vállalkozó a munkát nem olyan 
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ütemben végzi, hogy biztosítsa a meghatározott időre történő arányos teljesítést. 

 

Ha a fenti intézkedések ellenére a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a 

Vállalkozó az előírt határidőre nem tud teljesíteni a Megrendelő jogosult a szerződést 

egyoldalú jognyilatkozattal felmondani, és a fennmaradó munkákat más vállalkozóval 

elvégeztetni. 

 

2.4. A teljesítés helye: Balatonföldvár város közigazgatási területe: 

Báthory utca 322, 251, 182, 122, 53 hrsz.-okon 

Budapesti út melletti szervízút 451/1, 97/2 hrsz.-okon 

Jókai utca 229/1 hrsz 

Új strand utca 309 hrsz. 

Berzsenyi utca 519, 533, 588 hrsz.-okon 

Mátyás király utca 602 hrsz. 

Székely Bertalan utca 559 hrsz. 

 

3. Vállalkozói díj, fizetési feltételek 

 

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításának, 

teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) összesen  

 

nettó ……………………….,- Ft + Áfa (……………………….,- Ft), azaz bruttó 

……………………….,- Ft vállalkozói díj illeti meg  
 

A vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely teljes 

körűen tartalmazza a szerződés szerinti munka teljes körű, a jogszabályi előírásoknak, az 

irányadó szabványoknak és a jelen szerződés műszaki tartalmának megfelelő minőségben, 

hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvégzéséhez szükséges minden költséget, 

ide értve különösen 

a) a jelen szerződés tárgyaként rögzített munkák kivitelezésével kapcsolatos valamennyi 

feladat elvégzésének ellenértékét, az ahhoz kapcsolódó minden költséget és ezektől 

függően a Vállalkozó hasznát; 

b) a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban fizetendő valamennyi díjat, illetéket, vámot, 

vámköltségeket, biztosítási díjat;  

c) a Vállalkozó által foglalkoztatottak részére fizetendő munkabért és járulékait;  

d) a külföldi és belföldi anyagszállítási és csomagolási díjakat;  

e) a forint esetleges árfolyamváltozásának többletköltségeit,  

f) a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, felvonulások megvalósítási 

költségeit,  

g) a vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit,  

h) a munkaterület őrzési költségeit,  

i) a Vállalkozó által végzett munkák és az építmény kivitelezés során adódó állagmegóvási 

költségeit;  

j) a fel-, és levonulással kapcsolatos összes költséget; 

k) a dokumentációk készítésének költségét,  

l) a Megrendelőtől átvett és a kivitelezéshez esetlegesen szükséges és a Vállalkozó által 

elkészítendő további tervek költségeit; beleértve az esetlegesen felmerülő 

engedélymódosításokat, illetve a Szerződés tárgyát képező munkához szükséges egyéb 

engedélyek, hozzájárulások beszerzését is, 

m) a kivitelezéshez szükséges gépek, eszközök, irodák, raktárak stb. bérleti használati vagy 

egyéb díját,  

n) az építési tevékenységhez felhasznált anyagok, készülékek, berendezések stb. beszerzési 
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költségeit; a kivitelezéshez felhasznált ivóvíz, elektromos energia, stb. költségeit 

o) a megvalósulási dokumentáció készítésének költségeit; 

p) a szükséges üzemi próbák elvégzésének, a kiértékelésének költségét; 

q) a szakvélemények, műbizonylatok, a Magyar Szabványban és egyéb szakági 

előírásokban meghatározott, és a műszaki specifikációkban rögzített követelményekben 

kikötött paramétereket igazoló mérések szükséges költségét;  

r) a kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségét; 

s) a megvalósítandó létesítményt üzemeltető műszaki személyzet betanításának költségét; 

t) az építmény teljes körű üzemeltetésre alkalmas műszaki átadás-átvételéhez és 

használatbavételi eljárás sikeres lefolytatásához szükséges mérések, vizsgálatok, 

dokumentumok, valamint a szakhatóságok és közműszolgáltatók nyilatkozatainak és 

azok beszerzésének költségét, a közműfejlesztési hozzájárulások kivételével, amelyek 

megfizetése a Megrendelő kötelessége; 

u) az átadás-átvételi eljárás költségeit; 

v) a helyszíni körülmények és adottságok, illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek 

figyelembe vételével minden további, a munkák szakszerű és komplett megvalósításához 

szükséges egyéb költséget is, függetlenül azok jogcímétől, figyelemmel az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) 

bekezdésében foglaltakra is; 

w) valamint a munkák kivitelezése során esetlegesen keletkező környezeti károk 

helyreállításának költségeit; 

x) leszállított, beépített berendezések esetleges hálózatra kötését, kapcsolását, valamint 

azok beüzemelését;  

y) a jelen szerződés keretében telepített eszköz(ök) használatának betanítását. 

 

A nettó vállalási ár kialakítása, a Vállalkozó saját feltételeinek és a helyi körülmények 

figyelembevételével, valamint az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az árazatlan 

költségvetés beárazása, a nyertes ajánlat alapján történt. A vállalási ár egyösszegű átalányár, 

mely magában foglalja a teljes kivitelezés költségét. A Vállalkozó arra hivatkozással, hogy a 

dokumentáció hiányossága, a körülmények nem kellő ismerete miatt ajánlatában 

költségelemeket nem szerepeltetett, az átalányáron felül költségtérítést nem követelhet. 

 

A Megrendelő és Vállalkozó az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a alapján a szerződés megkötését követően az árazott 

költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes 

tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az ajánlatában 

megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű 

helyettesítő termékben egyezhetnek meg. 

 

Amennyiben a felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a 

szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. 

 

3.2 A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes 

költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a szerződés teljesítésével 

kapcsolatban felmerült minden egyéb mellékköltséget, függetlenül azok jogcímétől, 

figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra is. 

 

3.3. A vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem 

tarthat igényt. A Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít. 
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3.4. A Megrendelő kijelenti, hogy a szükséges pénzügyi fedezetet saját forrásból biztosítja.  

 

3.5. A Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt –általános forgalmi 

adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összeg előleg 

igénybevételének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. A Megrendelő az előleg fizetését 

nem teszi függővé a Vállalkozó részéről biztosíték nyújtásától.  

 

A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a Vállalkozó a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított 

- vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegű előlegként történő kifizetését kérheti. Az 

előlegbekérőt legkésőbb a szerződés hatályban lépését követő 5 munkanapon belül kell 

benyújtani. Előleg igénylése esetén az előleg a végszámlából kerül elszámolásra. Amennyiben 

Vállalkozó kéri az előleg kifizetését, úgy azt Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület 

átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. A Vállalkozó köteles az előlegről 

előlegszámlát kiállítani a Megrendelő részére.  

 

3.6. A Megrendelő fizetési kötelezettségét igazolt teljesítés esetén – a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013 évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. 

§ (1) és (5)-(6) bekezdésével összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított 

– számla kiállításának napját követő harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a 

Vállalkozó bankszámlájára.  

 

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a számlák kifizetésére a 

Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ai szerint kerül sor. 

 

3.7. A felek az ellenérték kifizetésére irányadó jogszabályokat figyelembe véve rendelkeznek a 

teljesítés tényének írásbeli elismeréséről, a teljesítésigazolás kiállításáról. 

 

3.8. Számla benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítéssel arányosan van lehetőség. A 

szerződés teljesítése során 1 (egy) darab előlegszámla, 1 darab részszámla és 1 darab 

végszámla nyújtható be a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően - a következő 

ütemezés szerint: 

- 1. részszámla minimum 50 %-os készültségi fok elérésekor,  

- végszámla (csökkentve az előleg összegével).  

 

A részszámlázás nem kötelező, a Vállalkozó jogosult a fenti ütemezésen belül az egyes 

számlákat összevontan benyújtani. 

 

A számlák a megvalósult teljesítés (műszaki készültség) esetén nyújthatók be, a Megrendelő 

által kibocsátott teljesítésigazolás alapján. A részszámlák teljesítésének kifizetéséhez kiállított 

teljesítésigazolás kiadása nem jelenti az azokkal lefedett munkarészek minőségi és mennyiségi 

átvételét, és a Megrendelő már most jogfenntartással él arra, hogy a munkák teljes egészét, 

beleértve valamennyi rész teljesítésigazolás kiadását követően kibocsátott részszámlával 

lefedett részmunkát is, a szerződést lezáró átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja és 

bármely hiba vagy hiányosság kijavításával kapcsolatos jogával élni (így különösen teljesítést 

követelni, kellékszavatossági jogait gyakorolni) kíván.  

 

A Vállalkozó a végszámla benyújtására a (létesítményre vonatkozó) sikeres, hiba- és 

hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult. Sikertelen műszaki 

átadás-átvételi eljárás esetén vagy az átadás-átvételi eljárás keretében biztosított hiánypótlási 

időszak elteltét követően fennmaradt hibák és hiányosságok tekintetében a Megrendelő, 
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szavatossági igényével élve a vállalkozói díj arányos csökkentésével veszi át az elkészült 

művet a 7.7. és a 7.10. pontban rögzítetteknek megfelelően. 

 

A teljesítésigazolást a számlához mellékelni kell. A számlát a Megrendelő székhelyére kell 

benyújtani. Vállalkozó a számláján köteles feltüntetni a szerződés tárgyát. 

 

A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó. 

 

3.9. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 

amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

3.10. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a Megrendelő, ha a 

Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésétől 

eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 

a) közös ajánlattétel esetén a Vállalkozók annak megfelelően nyújtják be számlájukat a 

Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. Az 

egyes Vállalkozók a számla benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy az általuk a 

teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 

ellenszolgáltatásból; 

b) közös ajánlattétel esetén a Vállalkozók mindegyike az általa kiállított számlában 

részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét; 

c) a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő a számla 

kézhezvételét követő tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozóknak (közös ajánlattétel esetén 

a Vállalkozóknak); 

d) a Vállalkozó - amennyiben erre korábban még nem került sor - haladéktalanul kiegyenlíti 

az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az 

alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

e) a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek az alvállalkozói követelések kiegyenlítését igazoló 

átutalások igazolásainak másolatait; 

f) a Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, vállalkozói teljesítés ellenértékét a 

Megrendelő az e) pont szerinti dokumentumok beérkezését követő tizenöt napon belül átutalja 

a Vállalkozónak; 

g) ha a Vállalkozó a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 

ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő visszatartja, és az akkor illeti meg a 

Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti 

kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem 

jogosult a Vállalkozó által az a) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

 

Mivel az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a Megrendelő, minden részlettel 

kapcsolatban alkalmazni kell a jelen pontban leírtakat. Európai uniós támogatásból 

megvalósított közbeszerzés során alkalmazott szállítói kifizetés esetén az (1) bekezdés szerinti 

szabályokat az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

3.11. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a 

késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, valamint a Vállalkozó a 2016. évi 

IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt. 
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3.12. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a finanszírozás, a Vállalkozó által elkövetett 

szerződésszegéséből fakadó, teljes vagy részleges meghiúsulása, elvesztése a Megrendelőnek 

okozott kárként merül fel, amelynek megtérítésére kötelezhető. 

 

3.13. A finanszírozási feltételekre vonatkozó jogszabályok különösen: 

● A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 

● Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, 

● A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

● Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet. 

 

3.14. A Megrendelő által kifizetett munkarészek tekintetében a Vállalkozó részéről beépített 

anyagok, berendezések, stb. az ellenérték (részszámla) megfizetését követően a Megrendelő 

tulajdonát képezik. A Szerződő felek rögzítik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkészült 

és átadott létesítmény (mű) teljes egészében a Megrendelő tulajdonába kerül. 

 

4. Alvállalkozás 

 

4.1. A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére alvállalkozót, közreműködőt 

a Kbt. 138. § (1)-(4) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendelő az alvállalkozói 

teljesítés során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével jár el. 

 

4.2. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért, közreműködőért úgy felel, mintha a munkát 

maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig 

felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

4.3. A Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására. A 

Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók 

tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a 

képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A 

Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az 

alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó jelen szerződésbe 

foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési 

eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. A Megrendelő részére e 

kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani. 

 

4.4. Szerződő felek a Kbt. 138. §-nak megfelelően rögzítik, hogy a szerződést a Vállalkozónak 

kell teljesítenie.  

 

4.5. Szerződő felek a Kbt. 139. §-nak megfelelően rögzítik, hogy a Vállalkozó felek személye 

csak az alábbi esetekben változhat meg: 

 

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű 

szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága 

érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi 

személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy 

 

b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, 

egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, 
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vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként 

működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) – 

nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti 

egység –átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó 

fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; 

 

c) ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok 

hatálya alatt, – a Vállalkozóra irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)–(4) bekezdésének 

alkalmazásával – megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági 

követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza. 

 

4.6. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő az építési beruházások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendelő (vagy 

a nevében eljáró személy) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai 

alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a szerződésben foglaltaknak megfelelő 

alvállalkozó vesznek-e részt. Az alvállalkozók nem szerződésszerű bevonása a teljesítésbe 

súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

5. A Vállalkozó kötelezettségei 

 

5.1. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát jelen szerződés és annak mellékletei, 

valamint a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozó 

szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint, a 

rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, 

műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a magyar szabványok szerinti kifogástalan 

minőségben és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával, hiba–és hiánymentesen 

elkészíti.  

 

5.2. A jelen szerződésben előírt teljesítés tartalmát a szerződés rendelkezésein túl az építési 

jogszabályok, a vonatkozó magyar szabványok és a felhasználásra kerülő egyes termékekre 

vonatkozó alkalmassági engedélyek, tanúsítványok határozzák meg.  

 

5.3. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára vonatkozó 

előírásokat az alvállalkozókkal, közreműködő személyekkel kötött szerződésben is 

megfelelően érvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók, közreműködő 

személyek általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. 

Vállalkozó a Megrendelővel szemben teljes mértékben felel az alvállalkozók, közreműködő 

személyek minden tevékenységéért és cselekedetéért. 

 

5.4. A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, 

hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. 

 

5.5. A Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó 

alvállalkozók, közreműködő személyek egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre 

való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul 

betartsák. Az alvállalkozók, közreműködő személyek kizárólag a Vállalkozóval állnak 

jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve kizárólag vele szemben 

érvényesíthetik követeléseiket. 

 

5.6. A Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett 

építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni. A 

Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési 
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és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes előírásai szerint kell eljárnia. 

 

5.7. A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, 

környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), 

balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterület megfelelő 

védelme és őrzése a Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartásából származó 

minden felelősség a Vállalkozót terheli. 

 

5.8. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár 

lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról 

a Megrendelőt azonnal rövid úton, és 24 órán belül írásban is értesíteni.  

 

5.9. A kivitelezési munkákhoz szükséges víz mennyiségét, az elektromos energia mennyiségét a 

Vállalkozónak kell biztosítania ideiglenes lecsatlakozások kiépítésével. A Vállalkozó a 

hulladékok gyűjtését, elszállítását, azokkal való elszámolást előírások szerint ellátja. A 

Vállalkozó a megvalósítás során a területhasználatot minimalizálja. 

 

5.10. A Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes 

időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. 

§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi 

adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 

Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

5.11. A Vállalkozó felelősséget vállal arra és szavatol azért, hogy a munka teljesítésében részt 

vevők és a teljesítésbe bevont alkalmazottai a jogszabályokban meghatározott előírásoknak 

mindenben megfelelnek, megfelelően képzett szakemberek, megfelelően felkészítettek, az 

általa foglalkoztatottak vonatkozásában a foglalkoztatási jogszabályoknak eleget tesz, 

valamint felelősséggel tartozik a munkaterületen bármely jogviszony alapján megbízásából 

tartózkodók erkölcsi és szakmai megbízhatóságáért, munkavégzésre való alkalmasságáért. 

Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a jelen személyi követelményekkel kapcsolatban tett 

megrendelői kifogásokkal összefüggésben többlet költségigénye nincs. 

 

5.12. A Vállalkozó köteles a fenti munkálatokra dedikált munkaszervezetet felállítani és a szerződés 

időtartama alatt azt Megrendelő rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet úgy kell 

felállítani, hogy az a szerződéses rendelkezések betartása mellett a Vállalkozó jogszabályok 

szerinti szolgáltatás végzésére alkalmas legyen. 

 

5.13. A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő a munkaterület főbirtokosa, ezért a Vállalkozó 

biztosítja a Megrendelő és Megrendelő által megbízottak részére az építési helyszínre történő 

belépést a teljesítés, illetve a kivitelezés teljes idejére. A munkák befejezésével, valamint a 

szerződés megszüntetése esetén a Vállalkozó birtokjoga minden további jogcselekmény és -

nyilatkozat nélkül megszűnik. 

 

5.14 A Vállalkozó szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben lévő hazai törvények, 

szabványok, előírások figyelembe vétele mellett végzi, különösen, de nem kizárólagosan az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek. 

 

5.15. A Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által átadott 

közbeszerzési dokumentumokat (műszaki leírást, tervdokumentációt és árazatlan 

költségvetést) a szerződés megkötése előtt megvizsgálta és azok alapján a szerződés tárgyát 
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képező munkák szerződés szerinti kivitelezését megvalósíthatónak tartja. A Vállalkozó 

kijelenti, hogy az általa megismert ezen dokumentumok bármely hibája vagy hiányossága a 

Vállalkozó üzleti kockázata körébe tartozó, a szerződés teljesítése során megoldandó feladat.  

 

5.16. A Vállalkozó feladatát képezi bárminemű engedély, illetve a szerződés teljesítése során a 

későbbiekben felmerülő, a kiviteli terven nem szereplőrészlet- vagy csomóponti terv 

beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és elvégzéséhez szükséges. Ebben a Vállalkozó 

köteles együttműködni a kiviteli tervet készítő tervezővel, a Megrendelő és a műszaki ellenőr 

egyidejű írásbeli értesítése (e-napló esetén ezen értesítés építési naplóba történő feltöltése) 

mellett. 

 

5.17. A Vállalkozó feladata mindazon munkák elvégzése, amelyek a szerződés tárgyát képező 

munkákhoz szükségesek, illetve a rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlenek. 

 

5.18. A Vállalkozónak a kiviteli tervek előírásait, kikötéseit be kell tartani, meg kell valósítania, 

amely a munkakezdés időpontjának és a munka befejező időpontjának hatóság felé történő 

bejelentését is magában foglalja. 

 

5.19. A Megrendelő köteles gondoskodni a szerződés aláírásának időpontjára az e-napló 

készenlétbe helyezéséről. A Vállalkozó köteles elektronikus építési naplót vezetni. 

 

6. A munka megkezdése 

 

6.1. Az építési napló megnyitása, a munkaterület átadás-átvétele és a munka megkezdésének 

időpontja: a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül. A Megrendelő a munkaterületet 

Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban köteles átadni, melynek 

megtörténtét Felek jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni.  

 

6.2 A Megrendelő a munkát a Vállalkozó szükségtelen zavarása nélkül bármikor ellenőrizheti. 

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést 

elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

 

6.3 A Megrendelőnek joga van kivitelezés ellenőrzése érdekében szükség esetén megbeszélést 

kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés eredményeiről emlékeztetőt 

kell felvenni, melyet Felek képviselői ellenjegyeznek. Az emlékeztetőben meghatározottak – 

amennyiben azok nem ellentétesek jelen szerződés előírásaival és a közbeszerzési eljárás 

alapján rögzítettekkel és a hatályos jogszabályokkal –kötelezőek a Vállalkozó számára. 

 

7. A beruházás átvétele: a teljesítés 
 

7.1. A Megrendelő és a Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen 

szerződésben vállalt munkák: 

● műszaki vonatkozásban teljesítettnek tekintendők, amikor a Vállalkozó a munkákat a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott és általa vállalt feltételeknek 

megfelelően – mind mennyiségi, mind minőségi értelemben –elvégezte); 

● jogilag az építési munkák teljesítettnek minősülnek, ha a létesítményt (a művet) a 

Megrendelő hiba és hiánymentesen, a Vállalkozó által megajánlott határidőn belül 

átvette, és a Vállalkozó a jogszabályokban és jelen szerződésben előírt valamennyi 

szükséges dokumentumokat a Megrendelő részére átadott; 

● pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Megrendelő a 

végszámlát kifizette. 
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7.2. A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre 

és a jogszabályokban és a jelen szerződésben meghatározott mennyiségben és minőségben 

elvégezte (az esetleges hibák átadás-átvételi eljárás keretében biztosított hiánypótlás során 

történő kijavítása a teljesítésbe beleértendő), valamint a kivitelezett létesítmény (mű) 

rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, és a Vállalkozó valamennyi a 

jogszabályokban és jelen szerződésben előírt szükséges dokumentumokat a Megrendelőnek 

határidőre átadta. 

 

7.3. A Vállalkozó csak a jogszabályban és a szerződés műszaki előírásaiban meghatározott 

minőségi követelményeknek megfelelő anyagokat, berendezéseket és munkákat fogad el 

megfelelőnek, a Vállalkozó az építéshez csak új, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 

anyagokat, szerkezetet és berendezéseket használhat fel, építhet be, a gyártmánytechnológiai, 

alkalmazástechnológiai utasítások szigorú betartásával. Sérült felületű (törött), vagy 

formájában torzult anyag (kő, fém, üveg, stb.) nem használható fel. Megrendelő kifogása 

esetén – illetve, amennyiben az anyagok, gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van 

– Vállalkozónak a kifogás tárgyát képező anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. saját költsége 

terhére ki kell cserélnie, rögzítve és a Megrendelő által aláírtan dokumentálva a kifogásolt és 

a csereként elfogadott tételt (szükség esetén a minták aláírásával és archiválásával). A 

dokumentáció elmaradásából származó vita esetén a bizonyítás a Vállalkozót terheli. Az ilyen 

jellegű csere nem módosíthatja a szerződés szerinti átadási határidőt és a vállalkozói díjat. 

 

7.4. A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek célja annak 

ellenőrzése, hogy a Vállalkozó a szerződés tárgya szerinti építési tevékenységet a 

szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési tervdokumentációban 

meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósította-e, és a Vállalkozó teljesítése 

megfelel-e az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és 

jellemzőknek, valamint jogszabályi előírásoknak.  

 

7.5. A Megrendelő és műszaki ellenőr köteles a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött 

átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni az elkészült kivitelezési tevékenységet, és a jelen 

szerződésben foglaltak teljesülését. 

 

Az átadás-átvételi eljárásról, valamint az ott felfedezett hibákról a felek jegyzőkönyvet 

vesznek fel, melyből 3 példány készül. Az átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyvben a 

felek lehetőség szerint rendezik a szerződés pénzügyi lezárásának kérdését, azonban az az 

átadás-átvételi eljárás lezárásának nem szükségképpeni része, a műszaki teljesítés értékelése a 

pénzügyi elszámolás lezárása nélkül is lezárható. A jegyzőkönyv egy példánya a Megrendelőt, 

egy példánya műszaki ellenőrzés egy példány a Vállalkozót illeti meg. A jegyzőkönyvet a 

Megrendelő az építési naplóba feltölti / mellékeli. 

 

7.6. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott határidőn belül 

maradéktalanul kijavítani. A felek a műszaki átadás-átvételi eljárás során a 191/2009. (IX.15.) 

Kormányrendeletben foglaltak szerint jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvételnél észlelt 

hibákat és kijavításuk határidejét, amely maximum 3 nap lehet.  

 

7.7. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák e határidőn belül nem végezhetők el vagy a 

Vállalkozó a hibákat nem javítja ki, a Megrendelő jogosult a hibák kijavítását követelni, vagy 

a díj arányos csökkentésére irányuló kellékszavatossági jogát érvényesíteni. Amennyiben a 

Megrendelő a teljesítés követelése mellett dönt, az nem mentesíti a Vállalkozót azon 

kötelezettsége alól, hogy a Megrendelőnek a késedelemmel kapcsolatosan keletkező kárát 

megtérítse és késedelmi kötbért a jelen szerződés 8.7 pontjában foglaltak szerint megfizesse. 
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7.8. A felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vállalkozó teljesítése 

határidőben történt és hiba- és hiánymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat, 

amelyek nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, feltéve, hogy és Vállalkozó 

meghatározott időpontig kijavítja, pótolja azokat), maradéktalanul, hiánytalanul és 

határidőben átadta a szerződés, valamint a jogszabályok által előírt tanúsítványokat, 

nyilatkozatokat és egyéb iratokat tartalmazó megvalósulási dokumentációt, továbbá a jelen 

szerződésben foglaltaknak mindenben megfelel, továbbá a környező berendezésekben, a 

Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra 

kerültek. 

 

7.9. Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más 

hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán sem 

akadályozzák a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát, feltéve, hogy az egyebekben 

megfelel a jelen szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. Ha a 

Megrendelő az elkészült művet az ilyen hibák ellenére átveszi, az nem mentesíti a Vállalkozót 

a szerződésszegésből (hibás teljesítés, nemteljesítés, késedelem) fakadó igények tekintetében 

fennálló bármely további felelőssége alól. 

 

7.10. Az elvégzett építési kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételét, az esetleges hibák, hiányok 

és hiányosságok kijavítását, pótlását követően– a szerződés teljesítéseként – a Vállalkozó 

átadja a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői 

nyilatkozatot és az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-

nyilvántartó lapot, bizonylatokat. 

 

Az átadás-átvétel során a Vállalkozó feladatát képezi az általa beépített/telepített 

berendezések, eszközök vonatkozásában az üzembe helyezés keretében a Megrendelő által 

kijelölt személyek oktatása is. 

 

Az átadás-átvétel során a Vállalkozó – a fenti dokumentumokon túl – a Megrendelőnek átadja 

a kivitelezés lebonyolítása során keletkezett okiratokat, a megvalósítási dokumentációt és a 

jótállási dokumentumokat.  

 

A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében köteles továbbá átadni a Megrendelőnek 2-2 

(két-két) magyar nyelvű példányban, az alábbi dokumentumokat: 

● karbantartási és kezelési utasítás; mérési jegyzőkönyvek, vizsgálati jegyzőkönyvek, 

megfelelőségi igazolások; 

● szabványosított és nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai; 

● kivitelezői (megfelelőségi) nyilatkozat; felelős műszaki vezetői nyilatkozat; 

● a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, telefonszáma); 

● az üzemeltetési, karbantartási munkák elvégzésére üzemeltetési, használati előírások 

és feltételek könyvei. 

 

Felek megállapodnak, hogy a dokumentáció hibamentes és hiánytalan átadása (mint az átadás-

átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele) hiányában; annak rendelkezésre bocsátásáig a 

Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni, és a végszámla kibocsátásához szükséges 

teljesítésigazolást megtagadni, 3 napot követő késedelem esetén a műszaki átadás-átvételi 

eljárást sikertelenné minősíteni. 

 

Ha a Megrendelő a 3 napot követő késedelem esetén a műszaki átadás-átvételi eljárást 

sikertelenné minősíti, a Megrendelő jogosult a hibák kijavítását továbbra is követelni, vagy a 

díj arányos csökkentésére irányuló kellékszavatossági jogát érvényesíteni a végszámlából. 

Amennyiben a Megrendelő a teljesítés követelése mellett dönt, az nem mentesíti a Vállalkozót 
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azon kötelezettsége alól, hogy a Megrendelőnek a késedelemmel kapcsolatosan keletkező 

kárát megtérítse és késedelmi kötbért a jelen szerződés 8.7 pontjában foglaltak szerint 

megfizesse. 

 

7.11. A sikeres átadás-átvételi eljárást követően 8 napon belül a Megrendelő teljesítésigazolást állít 

ki. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza különösen az átadás-átvételre vonatkozó 

kifejezett nyilatkozatokat, a Megrendelőnek az átadás-átvétel során átadott dokumentáció 

felsorolását, az érvényesíteni kívánt igényeket, és mellékletként az átvételt nem akadályozó 

hibákról és más hiányosságokról, valamint azok javítási határidejéről készült jegyzőkönyvet. 

 

Sikertelen műszaki átadás-átvételi eljárás esetén vagy az átadás-átvételi eljárás keretében 

biztosított hiánypótlási időszak elteltét követően fennmaradt hibák és hiányosságok 

tekintetében a Megrendelő, szavatossági igényével élve a vállalkozói díj arányos 

csökkentésével veszi át az elkészült művet a 7.7. és a 7.10. pontban rögzítetteknek 

megfelelően. 

 

7.12. A felek kötelesek az átadás-átvételtől számított egy éven belül a fentiekben meghatározott 

szabályok betartásával utó-felülvizsgálati eljárást lefolytatni. 

 

8. A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése, kötbér, a szerződés megszűnése 

 

8.1. A szerződés időtartama alatt bekövetkező minden olyan körülményről, amely akadályozza a 

szerződés szerződésszerű, határidőben történő teljesítését, a Vállalkozó haladéktalanul köteles 

írásban értesítenie Megrendelőt (e-napló esetén az értesítés építési naplóba történő 

feltöltésével egyidejűleg), megjelölve a késedelem okát és várható időtartamát. A Felek 

rögzítik, hogy a bármilyen releváns, a kivitelezésre kiható értesítés építési naplóba történt 

bejegyzésének (vagy e-napló esetén feltöltésének) elmaradását úgy tekintik, mintha a 

Vállalkozó megszegte volna az értesítési kötelezettségét. 

 

8.2. A Vállalkozó lényeges kötelezettségeinek – felróható – nem szerződésszerű, vagy nem 

teljesítése esetén Megrendelő a szerződést egyoldalú nyilatkozatával a jövőre nézve 

megszüntetheti vagy a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatja, 

és követelheti a neki okozott kár megtérítését. 

 

8.3 A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha: 

● a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

● a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 

 

8.4 A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől 

elállhat, ha: 

● feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

● a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 

szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 

meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

● az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 



14 

 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

● a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó az előírt 

határidőre nem tud teljesíteni a Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalú 

jognyilatkozattal felmondani. 

● a teljesítési biztosítékot a Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül 

nem bocsátja a Megrendelő rendelkezésére. 

 

8.5 A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

 

8.6 Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 

a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az 

értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. 

 

8.7. Késedelmi kötbér: A Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően késedelem esetére minden 

késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig 

késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül 

esedékes. A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül 

számított, teljes nettó vállalkozási díj. A késedelmi kötbér napi mértéke 0,5 %. A késedelmi 

kötbér maximális mértéke: harminc napra számított tétel, vagyis a Megrendelő a késedelmi 

kötbér összegét maximum 30 nap késedelemig érvényesíti. 

 

Amennyiben a teljesítésre késedelmesen kerül sor, a Megrendelő további 30 napos 

póthatáridőt tűz. Ezt követően, ha a Vállalkozó még mindig késedelemben van, és/vagy a 

késedelemi kötbér összege meghaladja a kötbér maximumát a Megrendelő fenntartja magának 

a jogot, hogy a szerződéstől elálljon, vagy azt felmondja. A késedelmi kötbér maximum 

összege, a nettó vállalkozói díj a 15%-a. 

 

A 30 napot meghaladó késedelem esetén - a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott 

károk megtérítésére vonatkozó megrendelői igényeket nem érintve - Megrendelő fenntartja a 

szerződés rendkívüli felmondásának jogát, mivel a 30 napot meghaladó késedelmet a felek 

súlyos szerződésszegésnek tekintik. 

 

Amennyiben a késedelmes teljesítéssel érintett napok száma eléri a harmincat, úgy a 31. 

késedelemmel érintett naptól kezdődően a Vállalkozóval szemben a Megrendelő – választása 

szerint - meghiúsulási kötbért követelhet (a késedelmi kötbér helyett) a szerződéstől való 

elállás jogának gyakorlása mellett. 

 

Késedelembe esik a Vállalkozó, ha a vállalkozási szerződésben előírt határidőben 

szerződésszerűen nem teljesít, és késedelmét a Ptk. 6:142. §-ának megfelelő módon kimenteni 

nem tudja.  

 

A Ptk. 6:142. §-a alapján a Vállalkozó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy  

- a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső,  

- a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és  

- nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 
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A kötbérterhes határidő megnyílik különösen, ha a Vállalkozó a véghatáridőre a munkát nem 

adja át hiba és hiánymentesen, vagy a Megrendelő felé a szerződésben rögzített módon nem 

jelenti le (nem kezdeményezi a műszaki átadás – átvételi eljárást), vagy a munkák elkészültét 

lejelenti (kezdeményezi a műszaki átadás – átvételi eljárást), de azok olyan hibákat, 

hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerű és biztonságos használatot 

akadályozzák. 

 

A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel, és a 

Megrendelő a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerződésszegésből eredő 

egyéb jogai érvényesítésére is jogosult. 

 

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának 

érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. 

 

8.8. Meghiúsulási kötbér: Az elállás (felmondás) esetén a Vállalkozó az Áfa nélkül számított 

vállalkozói díj 20 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére, és az ezt 

meghaladóan a Megrendelőt ért kár megtérítésére köteles. A Ptk. 6:186. §-ának megfelelően a 

meghiúsulási kötbér fizetésére akkor köteles a Vállalkozó, ha a szerződés teljesítése olyan 

okból vált lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó (alvállalkozója, közreműködője) felelős. 

 

A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha 

- a Vállalkozó a teljesítést jogszerűtlenül megtagadja, 

- a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el, 

- 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő él a rendkívüli felmondás jogával. 

 

A Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.A Ptk. 

6:142. §-a alapján a Vállalkozó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy  

- a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső,  

- a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és  

- nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 

 

A Vállalkozó a teljesítést jogosan az alábbi esetekben tagadhatja meg: 

- A Ptk. 6:240. § (2) bekezdése szerint a Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás 

teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez 

vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

- A Ptk. 6:241. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó a tevékenység megkezdését 

mindaddig megtagadhatja, amíg a munkaterület a tevékenység végzésére nem 

alkalmas.  

 

8.9. A kötbér(ek) érvényesítésének módja: A Megrendelő kötbérigény érvényesítésre vonatkozó 

egyoldalú írásbeli jognyilatkozatának tartalmaznia kell a kötbér érvényesítésének okait.  

 

A Megrendelő az esetleges kötbérköveteléseit a teljesítési biztosítékból érvényesíti, ezt 

meghaladóan a Megrendelő az érvényesíthető kötbért jogosult a fizetendő ellenértékből 

visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesítésének igazolását a kötbér megfizetéséig 

megtagadni vagy közvetlenül a Vállalkozóval szemben érvényesíti. 

 

8.10.  Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbért a még ki 

nem egyenlített számla ellenértékéből levonni. A Megrendelő a szerződésen alapuló 

ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és 

lejárt követelését számíthatja be. 
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8.11. Lehetetlenülés 

● Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelősek, a 

szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél 

haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni.  

● Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Vállalkozó érdekkörébe tartozik, a 

szerződés megszűnik, a Megrendelő pedig a teljesítés elmaradása miatt a jelen szerződés 

szerinti meghiúsulási kötbér érvényesítésén felül kártérítést követelhet. 

● Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Megrendelő érdekkörébe tartozik, a 

szerződés megszűnik, a Vállalkozó pedig követelheti igazolt költségeinek a megtérítését. 

● A jelen szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek megszegése esetén a szerződésszegő 

fél köteles a másik fél ebből származó kárát megtéríteni. 

 

8.12. Teljesítési biztosíték: A Vállalkozó a szerződésszerű teljesítésének elmaradásával 

kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül 

számított vállalkozási díj 5%-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot köteles 

rendelkezésre bocsátani. A felek rögzítik, hogy ekként a teljesítési biztosíték bármely 

szerződésszegésből (hibás teljesítés, nemteljesítés vagy késedelem) eredő bármely 

Megrendelői igény fedezetéül szolgál, s a Megrendelő által igénybe vett biztosítéki összeg a 

Megrendelő által érvényesíteni kívánt igény helyébe lép, jogvita esetén annak legalább 

lezárásig a Megrendelőt illeti. 

 

A teljesítési biztosíték - a Vállalkozó választása szerint - a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) 

pontja szerinti formában biztosítható, amelyet legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 

5 napon belül kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni.  

 

Ha a teljesítési biztosítékot a Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül 

nem bocsátja a Megrendelő rendelkezésére, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és 

jogosult a teljesítés elmaradása miatt a jelen szerződés szerinti meghiúsulási kötbér 

érvényesítésén felül kártérítést követelni. 

 

A teljesítési biztosítéknak a teljesítési határidő utolsó napjáig (okirati forma esetén + 30 

napig) érvényesnek és lehívhatónak kell lennie, illetőleg rendelkezésre kell állnia. Késedelem 

esetén a Vállalkozó köteles a biztosíték hatályát - a késedelem várható mértékéhez igazodóan, 

a Megrendelő által meghatározott megfelelő határidőre meghosszabbítani és Megrendelő 

rendelkezésére bocsátani a Megrendelő, erre irányuló felszólítását követő 5 napon belül, de 

legkésőbb a biztosíték lejártát megelőzően.  

 

Amennyiben ennek a biztosíték lejáratát 5. (ötödik) nappal megelőzően a Vállalkozó nem tesz 

eleget, a Megrendelő jogosult a biztosíték érvényesítésére (amennyiben az nem készpénz 

formájában letett óvadék), és az így kézhez vett összeget óvadéki biztosítékként kezelni. 

 

A biztosíték felhasználása nem jelenti a kártérítési igénnyel kapcsolatos jogok bármelyikéről 

való lemondást.  

 

Amennyiben a Vállalkozó határidőben és szerződésszerűen teljesít és a jótállási biztosítékot 

jelen szerződésben előírtak szerint a Megrendelő rendelkezésére bocsátotta, úgy a 

Megrendelő köteles a teljesítési biztosítékot felszabadítani a jótállási biztosíték benyújtását 

követő 15 napon belül.  

 

Amennyiben a jótállási biztosítékot a Vállalkozó nem jelen szerződésben előírtak szerint 

bocsátja a Megrendelő rendelkezésére, a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékot lehívni, 

amit abban az esetben utal vissza (5 banki napon belül) a Vállalkozó részére, amennyiben a 
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jótállási biztosítékot jelen szerződésben előírtak szerint a Megrendelő rendelkezésére 

bocsátotta. 

 

A biztosíték teljesíthető: A Vállalkozó választása szerint  

a) óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő 

befizetésével, átutalásával, vagy 

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával, vagy  

c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvénnyel. 

 

a) Készpénz megfizetése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő által megjelölt fizetési 

számlájára befizetni a biztosíték összegét, melyet a Megrendelő lehívhat, amennyiben a 

Vállalkozó, a műszaki ellenőr által igazolható módon, a Vállalkozó a szerződés teljesítését 

megkezdi, de azt szerződésszerűen nem fejezi be, vagy meg sem kezdi a szerződés 

teljesítését, továbbá nem teljesíti a szerződéses kötelezettségeit, vagy a Megrendelő, olyan 

okból, amiért a Vállalkozó (alvállalkozója, közreműködője) felelős, a szerződéstől eláll, vagy 

azt felmondja. 

 

b) Amennyiben a Vállalkozó pénzügyi intézmény vagy biztosító által kibocsátott garancia 

formájában kívánja nyújtani a kikötött biztosítékot, annak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 garantáló pénzügyi intézmény/biztosító megnevezése, 

 azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő), 

 a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait, 

 a szerződés megnevezését, 

 azon tényt, hogy a pénzügyi intézmény/biztosító mely időponttól és milyen mértékű 

garanciát vállal (a szerződés hatálybalépésétől - a szerződés időtartama, okirati 

forma esetén + 30 napig) 

 azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a 

műszaki ellenőr által igazolható módon a Vállalkozó szerződés teljesítését 

megkezdi, de azt szerződésszerűen nem fejezi be, vagy meg sem kezdi a szerződés 

teljesítését, továbbá nem szerződésszerűen teljesít, vagy a Megrendelő, olyan 

okból, amiért a Vállalkozó (alvállalkozója, közreműködője) felelős, a szerződéstől 

eláll, vagy azt felmondja, 

 egy nyilatkozatot, hogy a garancia annak lejáratáig feltétel nélküli és 

visszavonhatatlan, 

 hogy a pénzügyi intézmény/biztosító a fizetési kötelezettségének a lehívástól 

számított legkésőbb 10 naptári napon belül eleget tesz,  

 egy nyilatkozatot, hogy sem a Vállalkozó, sem más harmadik személyt a garancia 

érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg. 

 A garancia nem tartalmazhat sortartási vagy bármilyen egyéb kifogást.  

 

c) Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó 

kötelezvényre, vagy pénzügyi intézmény/biztosítói készfizető kezességre vonatkozó 

megajánlás esetén pedig a Megrendelő nevére szóló, az előírt összegre vonatkozó, készfizető 

kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt/kezességvállaló nyilatkozatot kell a Megrendelő 

rendelkezésére bocsátania a Vállalkozónak, melynek tartalmazni kell, hogy amennyiben - a 

műszaki ellenőr által igazolható módon - a Vállalkozó a szerződés teljesítését megkezdi, de 

azt szerződésszerűen nem fejezi be, vagy meg sem kezdi a szerződés teljesítését, továbbá, a 

szerződés nem teljesítése esetén ha a Megrendelő, olyan okból, amiért a Vállalkozó 

(alvállalkozója, közreműködője) felelős, a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja a 
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Megrendelő, a Vállalkozó esetleges kifogásai ellenére is érvényesítheti követeléseit. Vagyis a 

Vállalkozónak előre le kell mondania a kifogás jogáról, így a Ptk. 6:417 §. (2) bekezdése 

szerinti kifogás joga a Kezest sem fogja megilletni. 

 

A kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat nem tartalmazhat sortartási vagy bármilyen egyéb 

kifogást.  

 

A készfizető kezességet tartalmazó biztosítási szerződésnek (kötelezvények)/ kezességvállaló 

nyilatkozatnak tartalmaznia kell:  

 kezes megnevezése, 

 azon személyt, akinek javára a kötelezvényt kibocsátják (Megrendelő), 

 a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait, 

 a szerződés megnevezését,  

 a kötelezettségvállalás érvényességének kezdetének és végének időpontját (a 

szerződés hatálybalépésétől - a szerződés időtartama, okirati forma esetén +30 nap) 

 a kötelezettségvállalás összegét, 

 azon nyilatkozatot, hogy a kezesi kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat alapján 

a Kezes visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a 

Vállalkozó a műszaki ellenőr által igazolható módon, a Vállalkozó a szerződés 

teljesítését megkezdi, de azt szerződésszerűen nem fejezi be, vagy meg sem kezdi a 

szerződés teljesítését, nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, vagy a 

Megrendelő, olyan okból, amiért a Vállalkozó (alvállalkozója, közreműködője) 

felelős, a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja,akkor a Kezes a Vállalkozó helyett 

a Megrendelő számára a kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat első eredeti 

példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a Kezes címére megküldött írásbeli 

felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően 10 naptári 

napon belül a kötelezvényben/ kezességvállaló nyilatkozatban megjelölt összeg 

erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő számla javára. 

 egy nyilatkozatot, hogy a kibocsátásra kerülő kötelezvény feltétel nélküli és a 

lejáratáig visszavonhatatlan,  

 egy nyilatkozatot, hogy sem a Vállalkozó, sem más harmadik személyt a 

kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási 

jog nem illeti meg. 

 A kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat nem tartalmazhat sortartási vagy 

bármilyen egyéb kifogást. 

 

A biztosítékoknak minden esetben az előírt időtartamra vonatkozó, határozott időre szóló 

kötelezettségvállalásnak kell lennie, amelyet a Megrendelő számára elfogadható minősítésű 

(nemzetközi hitelminősítő által, befektetésre ajánlott kategóriába eső), pénzügyi intézmény 

vagy biztosítóintézet bocsát ki, magyar nyelven, magyar nyelvű lehívhatósággal és magyar 

jog alatt. 

 

A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban az 

előírt összegben és időtartam alatt folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 

 

 

9. A szerződés teljesítése alatti káresemény 
 

9.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződés tárgyát képező építési beruházásra, 

annak teljes időtartamára legalább 80.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 

20.000.000,- Ft összegű, All Risk típusú – teljeskörű kivitelezői összkockázatú (CAR) építés- 
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és szerelésbiztosítással. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tevékenységével összefüggő, 

illetve a szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és 

nem nyújt külön térítést a károk elhárítására.  

 

9.2. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a megfelelő terjedelmű biztosítási fedezet fennállását 

ellenőrizze. 

 

9.3. A Vállalkozó az általa megkötött biztosítást mindaddig köteles fenntartani, amíg a beruházás 

kivitelezése miatt az átadás – átvétel megtörténtéig akár egyetlen személy is áll Vállalkozó 

alkalmazásában. A Megrendelő felszólítására, Vállalkozó köteles bemutatni a biztosítási díj 

rendszeres fizetésének elismervényeit. 

 

9.4. Abban az esetben, ha a Vállalkozó úgy mulasztja el betartani jelen szerződésnek megfelelően 

a biztosítási díjak rendszeres fizetésével a szerződés fenntartását, valamint a kötvényekben 

rögzített feltételek betartását, hogy a Megrendelőt erről nem értesíti, akkor köteles a 

Megrendelő – biztosító által meg nem térített – kárát teljes egészében megtéríteni. 

 

9.5. A biztosítás költségét Vállalkozó viseli, annak megtérítésére Megrendelő nem köteles.  

 

9.6. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületen, vagy az anyagok 

szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul 

rövid úton, és 24 órán belül írásban köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a 

Vállalkozó, vagy a Vállalkozó érdekkörébe tartozó személy/alvállalkozó/közreműködő 

személy magatartására vezethető vissza, úgy a Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a 

keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni, összhangban a jelen 

szerződésben foglaltakkal. 

 

10. Vis Maior 
 

10.1. Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem tekinthetők úgy, hogy késedelembe estek vagy 

úgy, hogy szerződésszegést követtek el egészen addig, amíg kötelességeik tekintetében vis 

maior esemény gátolja meg őket. 

 

Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, 

de nem kizárólagosan, az alábbiakat: 

- akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen 

ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 

- nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris 

hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív 

mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris 

üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

- lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a Vállalkozó 

alkalmazottaira terjed ki, 

- természeti katasztrófa. 

 

10.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a 

kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban visszaigazolt e-

mailen) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően 

várható időtartamát.  

 

10.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a Vállalkozó köteles 
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törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az 

ésszerűen elképzelhető. 

 

11. Szavatosság, jótállás 
 

11.1. A Vállalkozó felelősségére, a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások 

vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett 

munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos 

jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa 

felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a 

vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, 

valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben és 

kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával végzi el. 

 

11.2. A Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 + 

…. hónap jótállási (garanciális) kötelezettség terheli. A jótállás kezdő időpontja a sikeres 

műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanap. Amennyiben a szerződés tárgyát 

képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége 

nem teljesítése miatt a rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az 

előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerű és biztonságos használatra 

alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik. 

 

11.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő 

által közölt hibákat saját költségére kijavítania. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől 

(tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, és 30 (harminc) napon–

vagy amennyiben a hiba ennél több időt igényel, és ezt a műszaki ellenőr írásban megerősíti, a 

Megrendelő által a műszaki ellenőr bevonásával ésszerűen tűzött megfelelő máshatáridőn – 

belül befejezni. 

 

11.4. A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban évente. Az utó-

felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a 

Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell 

megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A 

Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A 

jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos 

nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt 

határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 

 

12. Felmondás, elállás 

 

12.1. Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően az alábbi esetekben is jogosult a 

szerződéstől azonnali hatállyal elállni (amennyiben a teljesítés megkezdése nem kezdődött 

meg) vagy azt felmondani:  

● a Vállalkozó a munkát a munkaterület átadását követő 10 napon belül nem kezdi el; 

● a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes 

munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel; 

● a Vállalkozó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó 

végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Vállalkozó 

érdekkörében, mely a szerződés teljesítését meghiúsíthatja; 

● a Vállalkozó átalakul, vagy tulajdonosai összetételében, vagyonában olyan jelentős 

változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a jelen szerződésben 

meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik. 
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12.2. Megrendelő a jelen szerződést jogosult továbbá 15 napos felmondási idővel, írásbeli 

nyilatkozattal felmondani, ha erre hatósági kényszer (az építőipari kivitelezési tevékenység 

hatóság részéről történő leállítása, amely a Vállalkozó érdekkörén belül merül fel) okot ad. 

 

12.3. A szerződés felmondása esetén a Vállalkozó a már elvégzett munkájának a Megrendelő 

műszaki ellenőre által kiállított teljesítésigazolás alapján megállapított vállalkozói díjra 

jogosult. Kártérítési igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben, amennyiben a 

felmondásra okot adó esemény Vállalkozó érdekkörében merül fel. 

 

13. Kapcsolattartás 
 

13.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, egymást a szerződés teljesítését 

befolyásoló körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.  

 

13.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítést érintő információt haladéktalanul 

írásban, igazolt módon közöl a Megrendelővel, ennek elmulasztásáért teljes anyagi és nem 

anyagi felelősséget vállal. 

 

13.3. A Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek 

meg az alábbiak szerint: 

 

Megrendelő kapcsolattartója: 
Név:  

Cím: 

Telefonszám:  

E-mail:  

 

Műszaki ellenőr kapcsolattartója: 
Név:  

Kamarai azonosító:  

Cím:  

Telefonszám:  

E-mail:  

NÜJ szám: 

 

 

Vállalkozó kapcsolattartója: 

Név:  

Cím:  

Telefonszám:  

E-mail:  

 

 

13.4. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, 

szükség szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megküldeni, amely akkor 

tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére a 13.3. pontban 

meghatározott, vagy a 13.5., vagy 13.6 pontok szerint küldött értesítésben bejelentett 

elérhetőségre kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett 

igazoltan átvette. 

 

13.5. Az e-mail értesítés akkor válik joghatályossá, amikor arról automatikus vagy kifejezett 
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visszaigazolás érkezett. 

 

13.6. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt 

eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste” jelzéssel 

érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés első 

megkísérlésének napját követőötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, mely egyben 

az értesítés joghatályosulását is jelenti.  

 

13.7. Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt változásról a 

másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás a 

másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba. 

 

14. Titoktartás 

 

14.1. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során 

tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a 

másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy 

illetéktelen harmadik személy tudomására. Vállalkozó a birtokába került információkat 

kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.  

 

14.2. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén Megrendelő jogosult a 

jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az elállás nem zárja ki a titoktartási 

kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását. 

 

14.3. Vállalkozó vállalja, hogy üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés 

lényeges tartalmáról. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem 

minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát 

külön törvény közérdekből elrendeli. 

 

14.4.  Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül. 

 

15. Vitás kérdések rendezése 

 

15.1. Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 

szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a szerződés 

megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek 

kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.  

 

15.2. Ha a Felek között 30 napon belül nem vezetnek eredményre a szerződés alapján vagy ezzel 

összefüggésben keletkezett vita rendezésére irányuló közvetlen tárgyalások, úgy a jogvita 

eldöntésére – hatáskörtől függően kikötik a Megrendelő székhelye szerint illetékes 

járásbíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

16. Egyéb rendelkezések 

 

16.1. Jelen szerződés módosítása – a vonatkozó előírások, így különösen a Kbt. 141.§ rendelkezései 

szerint – mindkét fél által történő cégszerű aláírással érvényes. 

 

A szerződésmódosítással kapcsolatos költségeket, és kiadásokat annak a szerződő félnek kell 
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viselnie, akinek az érdekkörében felmerült okból a szerződés módosítására sor került. 

 

A Kbt. alapján semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót 

mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 

jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - 

alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a 

Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul 

egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. 

 

A Vállalkozó köteles 3 munkanapon belül írásban értesíteni Megrendelőt a szerződési 

feltételekben megadott bármely adat (név, székhely, bankszámlaszám, adószám, 

kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá bankszámlája számának, stb.) 

megváltozásáról. 

 

16.2. A Megrendelő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek 

megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e 

szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 

 

16.3 Felek tudomásul veszik, hogy a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az ajánlatában, 

hiánypótlásában, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásában elkülönített módon elhelyezett, 

üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. 

törvényben így meghatározott fogalom] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 

megtilthatta. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) 

bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek 

nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet 

okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket.  

 

16.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy e szerződés mellékletét képező, az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra 

tekintettel tett nyilatkozata alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 

(1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

16.5. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., továbbá a 

vonatkozó jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan az építési beruházások, 

valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. 

 

Jelen szerződés mindkét fél által történő cégszerű aláírással érvényesnek és hatályosnak minősül. 

 

A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják 

el.  

 

A szerződés 5 egymással tartalom és forma szerint mindenben egyező példányban készült, 

amelyből 3 (három) példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány Vállalkozót illet.  

 

Balatonföldvár,.………………………………….. 
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_______________________________ 

Balatonföldvár Város Önkormányzata 

Megrendelő 
képviseletében 

Holovits Huba  

polgármester 

 

_______________________________ 

………………….. 

Vállalkozó 

képviseletében 

………………….. 
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ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. b) pontjában 

meghatározott 

 

BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGISSZEMÉLY, VAGY 

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET
1
 RÉSZÉRE 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség 

teljesítéséhez. 

 

 

Alulírott 

 Név: 

 születéskori név: 

 anyja neve: 

 születési helye, ideje: 

 

mint a 

 szervezet neve: 

 székhelye: 

 adószáma: 

 cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételi száma: 

 

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam 

képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. b.) pontja 

alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

 

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek: 

 a) tulajdonosi szerkezete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 

megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljeskörűen; 

b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban: 

………………………………….. rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van, 

 c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, valamint külföldi illetőségű szervezet esetén vállalom, hogy a 

Tao. 4. § 11. h.) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban mellékelem; 

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyeket a jelen nyilatkozat 2. 

pontjában mutatok be teljeskörűen. 

 

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy 

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Hivatal/Intézet kártalanítás nélkül és 

azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a 

hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a 

nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény 

folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.]; 

                                                 
1

Gazdálkodó szervezet: A gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, 

a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat 

magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói 

iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni 
cég, továbbáaz egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a 

költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a 

köztestület, valamint az alapítvány (Pp. 7.§ (1) bekezdés 6) pont) 
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- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen 

szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A 

Hivatal/Intézet ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 

Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy 

ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.]; 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 

Hivatal/Intézet felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől 

eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.] 

- a Hivatal/Intézet az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő 

követelés elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet 

átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-banmeghatározott adatokat kezelni. 

 

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, 

akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon 

belül megküldöm a Hivatal/Intézet részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem 

minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. 

 

Kelt:…………………………………………………… 

 

……………….................................. 

cégszerű aláírás 
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1. pont: Nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól
2 

 

Ssz. Név 
Születési 

név 

Születési 

hely 

Születési 

ideje 

Anyja 

neve 

Tulajdoni 

hányad 

Befolyás, 

szavazati 

jog 

mértéke 

% % 

1.               

2.               

3.               

 

 

Kelt:…………………………………………………… 

 

 

 

 

……………….................................. 

cégszerű aláírás

                                                 
2

Tényleges tulajdonos: 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni 
hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon 

jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi 
követelmények vonatkoznak, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében 

meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést 

gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett, 

d) alapítványok esetében az a természetes személy, 
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, 

illetve az alapítvány képviseletében eljár, 

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében 
ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 

eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá 
ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá 

f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető 

tisztségviselője; [2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 3. § 38. pont] 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV/tvalid/2017.7.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV/tvalid/2017.7.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV#sidlawrefP(8:2)B(4)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV#sidlawrefP(8:2)B(2)
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2. pont: Nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező szervezetekről, és azok 

tényleges tulajdonosairól 

 

Ssz. 

A szervezet A szervezet tényleges tulajdonosainak 

neve 

tulajdoni 

hányadának 

mértéke 

% 

befolyásának, 

szavazati 

jogának 

mértéke 

% 

adóilletősége neve 
születési 

neve 

születési 

helye 

születési 

ideje 

anyja 

neve 

tulajdoni 

hányad 

% 

befolyás, 

szavazati 

jog 

mértéke 

% 

1. 

        

              

              

              

3. 

        

              

              

              

2. 

        

              

              

              

 

Kelt:…………………………………………………… 

 

 

 

……………….................................. 

cégszerű aláírás 

 



Megrendelő: 
Balatonkddvár Város 
Önkormányzata 
8623 Balatonfoldvár, Petőfi Sándor 
utca 1. 

Balatontőldvár, lakóutcák 
burkolat megerősítése 

OSSZESITŐ  

útépítés 
KÖLTSÉGVETÉS 

ÖSSZESITŐ  

Báthorv utca 

. — Munkanemek : Anyag :: Díj 

UTÉPÍTÉS  
Durva tereprendezés 2 640 5 610 

- 
Alépítményi munkák O O 

E
- 

Felépítményi munkák 1 45 762 652 11 707 876 

_± befejező  munkák 1 O 1 346 650 

rs eszossao g lileuiol 	 z, o'+zsz O 

Új strand utca 

;. Munkanemek Anyag Díj 

- LTÉPÍTÉS  

_i_ Durva tereprendezés 6 000 12 750 

- 
Alépítményi munkák O O 

E
- 

1 Felépítményi munkák 1 1 	 5 178 864 1 1 291 312 

i I Befeiezõ munkák 1 1 	 O 1 41 100 
‚ eoauosae 	essu; 	 0035O 

Jókai utca 

. Munkanemek : Anyag : Díj 

LTÉPÍTÉS  

Durva tereprendezés 2 400 5 100 

-- Alépítményi munkák O O 

-- 
Felépítményi munkák 1 	 2 491 648 1 1 	637 904 

_± Befejező  munkák O 18900 
rs eoasooae Sleul  

Budapesti Út melletti szervizút 

;. — Munkanemek Anyag Díj 

IJTÉPÍTÉS 

Durva tereprendezés 2 800 5 950 

-- 
Alépítményi munkák O O 

--- 
Felépítményi munkák 1 	 6 465 312 1 572 056 

-. Befejező  munkák O 53 400 
rs esauooae uteul 	 ouoouio 

Berzsenvi utca 

.;. — Munkanemek Anyag Díj 

UTÉPÍTÉS  

Durva tereprendezés 2 640 5 610 

-- Alépitményi munkák O O  
Felépítményi munkák 18 406 068 4 669 404 

_± befejező  munkák O 143 550 
5 eszsosze 	essu; 	 ZID 

Mátyás Király utca 

;. Munkanemek Anyag Díj 

IJTÉPÍTÉS  

Durva tereprendezés 1 200 2 550 

-- Alépítmény: munkák O O 

-- 
Felépítményi munkák 1 	6 322 716 1 1 636 308 

_± Befejező  munkák 1O 1 1 	 49 950 
rs eszossze g tneuoj 	 O U1L (1d5 

Székelv Bertalan utca 

;. Munkanemek Anyag Díj 

UTÉPÍTÉS  
Durva tereprendezés 3 360 7 140 

I Alépítmény: munkák O O 

.-- 
Felépitményi munkák 1 	 2 688 196 	1 1 	653788 

._± Befejező  munkák O 22 350 
rs esauooae 	eu; 

Nettó Összesen: 	 110 245 754 
Áfa: 	 29 766 354 

tt 

55"NS wv ~j' 
Érvényességtidő 	

140012108 

Dátum: áit 

aláírás 



Balatonföldvár, lakóutcák burkolat 
megerősítése 

Báthory utca 
ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS 

Útépítés 

1. Előkészítés, durva tereprendezés, bontási munkák 

I Nr. ITátelszõveg 	 I 	M 	IMe. 	I 	a 	11 	d 	11 	A 	11 	D 
I Aszfalt élvágás készítése 	 6,60 m 	 400 	850 	2 640 	5 610 

Összesen: 	 2640 	5610 

2. Alépítményi munkák 

I Nr. ITételszöveg 	 I 	M 	IMe. 	I 	a 	11 	d 	11 	A 	11 	D 

Összesen: 	 O 	 O 

3. Felépítményi munkák 

I Nr. ITételszöveg I 	M 	IMe. I 	a 	11 	d 	11 	A 	11 D 
I 	Aszfalt burkolat mgerősítés építése 3 898,00 m2 

4cmvtg.ACI1 aszfalt kopóréteg ' 	. 155,92 m3 135800 	31 900 	21 173936 4973848 
0-6 cm vtg. AC1 1 aszfalt kiegyenlítő  
réteg 155,92 m3 135 800 	31 900 	21 173 936 4 973 848 

2 	Főldpadka építése 10 cm vtg.-ban 
épített burkolat mellett 231,10 m3 9 800 	3 800 	2 264 780 878 180 

3 Meglévő  aknafedlapok szintbe emelése 

	

36,00 db 	32500 	24500 	1 170000 	882000 

Összesen: 
	 45782652 	11707876 

4. Befejező  munkák 

I Nr. ITételszöveg 	 •1 	M 	IMe. 	I 	a 	11 	d 	11 	A 	11 	D 	I 

I Vízszintes felületek rendezése padka 
mellett 	 I 155,50 m2 	 O 	300 	 O 	346 650 

	

O 	346650 
Összesen: 

úZ-T"NS KFT 
2351 Msónémedi 3600 hrsz. 

Adó 



BalatonfÖldvár, lakóutcák burkolat 
megerősítése 

Új strand utca 
ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS 

Útépítés 

1. Előkészítés, durva tereprendezés, bontási munkák 

Nr. ITótelszõveg 	 I 	M 	IMe. 	I 	a 	11 	ci 	11 	A 	.11 	D 	J 
I Aszfalt élvágás készítése 	 15,00 m 	 400 	850 	6 000 	12750 

Összesen: 	 6000 	12750 

2. Alépítményi munkák 

I Nr. ITótelszõveg 	 I 	M 	IMe. 	I 	a 	11 	d 	11 	A 	11 	D 

Összesen: 	 o 	 o 

3. Felépítményi munkák 

I Nr. ITételszõveg M 	IMe. I 	a 	11 d 	11 A 	11 D 
I 	Aszfalt burkolatmegerösítés építése 446,00 m2 

4 cm vtg. AC1 1 aszfalt kopóréteg 	' 17,84 m3 135 800 31 900 2 422 672 569 096 
0-6 cm vtg. ACI 1 aszfalt kiegyenlítő  
réteg 17,84 m3 135 800 31 900 2 422 672 569 096 

2 	Főídpadka építése 10 cm vtg.-ban 
épített burkolat mellett 27,40 m3 9 800 3 800 268 520 104 120 

3 	Meglévő  aknafedlapok szintbe emelése 
2,00 db 32 500 24 500 65 000 49 000 

Összesen: 5178864  I 291 312 

4. Befejező  munkák 

I Nr. ITótelszõveg 	 . I 	M 	IMe. 	I 	a 	11 	d -T T-  A 	I 	D 	I 

I Vízszintes felületek rendezése padka 
mellett 	 137,00 m2 	 O 	300 	 O 	41 100 

O 	41100 
Összesen: 



Balatonföldvár, lakóutcák burkolat 
megerősítése 

Jókai utca 
ÚTÉPITÉS KÖLTSÉGVETÉS 

Útépítés 

1. Előkészítés, durva tereprendezés, bontási munkák 

I Nr. ITátelszõveg 	 I 	M 	1 Me. 	1 	a 	11 	d 	11 	A 	11 	D 

I Aszfalt élvágás készítése 	 6,00 m 	 400 	850 	2 400 	 5 100 

Összesen: 	 2400 	 5100 

2. Alépítményi munkák 

I Nr. Tételszöveg 	 I 	M 	IMe. 	I 	a 	11 	d 	11 	A 	11 	D 

Összesen: 	 Q 	 O 

3. Felépítményi munkák 

I 	Nr. ITátelszõveg 	 I M 	IMe. 	I a 	11 d 	11 A 	11 D 

I 	Aszfalt burkolat megerősítés építése 212,00 m2 

4 cm vtg. ACíl aszfalt kopóréteg 8,48 m3 135 800 31 900 I 151 584 270 512 
0-6 cm vtg. AC1 1 aszfalt kiegyenlítő  
réteg 8,48 m3 135 800 31 900 I 151 584 270 512 

2 	FÖldpadka építése 10 cm vtg.-ban 
épített burkolat mellett 12,60 m3 9 800 3 800 123 480 47 880 

3 	Meglévő  aknafedlapok szintbe emelése 
2,00 db 32 500 24 500 65 000 49 000 

Összesen: 2 491 648 637 904 

4. Befejező  munkák 

I Nr. ITételszöveg 	 . I 	M 	IMe. 	I 	a 	11 	d 	I I 	A 	11 	D 

I Vízszintes felületek rendezése padka 
mellett 	 63,00 m2 	 O 	300 	 O 	18 900 

O 	18900 

Összesen: 

11 pNS YJ 

1ám 4319 20 

a1_'K. 



Balatonföldvár, lakóutcák burkolat 
megerősítése 

Budapesti Út melletti szervízút 
ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS 

Útépítés 

1. Előkészítés, durva tereprendezés, bontási munkák 

	

I Nr. ITételszõveg 	 I 	M 	IMe. 	I 	a 	11 	d 	11 	A 	.11 	D 
I Aszfalt élvágs készítése 	 7,00 m 	 400 	850 	2 800 	5 950 

Összesen: 	 2 800 	5 950 

2. Alépítményi munkák 

	

I Nr. ITátelszõveg 	 I 	M 	IMe 	I 	a 	11 	d 	11 	A 	11 	D 

Összesen: 	 O 	 O 

3. Felépítményi munkák 

	

Nr. Tételszöveg 	 I 	M 	IMe. 	I 	a 	11 	d 	11 	A 	II 	D 
I Aszfalt burkolat megerősítés építése 	563,00 m2 

4 cm vtg. ACII aszfalt kopóréteg 	 22,52 m3 	135 800 	31 900 	3 058 216 	718 388 
0-6 cm vtg. AC1 1 aszfalt kiegyenlítő  
réteg 	 22,52 m3 	135800 	31 900 	3058216 	718388 

2 FÖldpadka építése 10 cm vtg.-ban 
épített burkolat mellett 	 35,60 m3 	9 800 	3 800 	348 880 	135 280 

Összesen:  	6 465 312 	I 572 056 

4. Befejező  munkák 

	

I Nr. ITátelszõveg 	 I 	M 	IMe. 	I 	a 	11 	d 	11 	A 	.11 	D 

I Vízszintes felületek rendezése padka 
mellett 	 17800m2 	 O 	300 	 O 	53400 

	

O 	53400 
Összesen: 

üTRNS KFT‚ 
2351 A 011 	98-2-13 

Adó 	
3 



Balatonföldvár, lakóutcák burko'at 
megerősítése 

Berzsenyi utca 
ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS 

Útépítés 

t Előkészítés, durva tereprendezés, bontási munkák 

I Nr. ]Tételszöveg 	 I 	M 	1 Me. 	a 	 d 	I I 	A 	 D 
I Aszfalt élvágás készítése 	 6,60 m 	 400 	850 	2 640 	5 610 

Összesen: 	 2640 	5610 

2. Alépítményi munkák 

I Nr. Tételszöveg 	 I 	M 	IMe. 	I 	a 	11 	d 	11 	A 	11 	D 

Összesen: 	 O 	 O 

3. Felépítményi munkák 

I 	Nr. ITételszõveg 	 I M 	ime. 	1 a 	11 d 	11 A 	11 D 

I 	Aszfalt burkolat megerősítés építése 1 572,00 m2 
4 cm vtg. ACÍI aszfalt kopóréteg 62,88 m3 135 800 31 900 8 539 104 2 005 872 
0-6 cm vtg. AC1 1 aszfalt kiegyenlítő  
réteg 62,88 m3 135 800 31 900 8 539 104 2 005 872 

2 	FÖldpadka építése 10 cm vtg.-ban 
épített burkolat mellett 95,70 m3 9 800 3 800 937 860 363 660 

3 	Meglévő  aknafedlapok szintbe emelése 
12,00 db 32500 24500 390000 294000 

Összesen: 18406068 4669404 

4. Befejező  munkák 

I Nr. ITóteiszõveg 	 I 	M 	IMe. 	I 	a 	11 	d 	11 	A 	I I 	D 	I 

I Vízszintes felületek rendezése padka 
mellett 	 ' 	 478,50 m2 	 O 	300 	 O 	143 550 

O 	143550 

Összesen: 

J 	KF
‚ 	36OOlsz. 

2351 Ms° 4  

03 20 



BalatonfÖldvár, lakóutcák burkolat 
megerősítése 

Mátyás király utca 
ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS 

Útépítés 

1. Előkészítés, durva tereprendezés, bontási munkák 

I Nr. ITételszõveg 	 I 	M 	IMe. 	I 	a 	11 	d 	11 	A 	11 	D 
I Aszfalt élvágás készítése 	 300 m 	 400 	850 	1 200 	2 550 

Összesen: 	 I 200 	2 550 

2. Alépítményi munkák 

I Nr. ITételszöveg 	 I 	M 	IMe. 	I 	a 	11 	d 	-T1 	A 	11 	D 

Összesen: 	 O 	 O 

3. Felépítményi munkák 

I 	Nr. ITáteiszõveg 	 I M 	IMe. I 	a 	11 d 	11 A 	11 D 

I 	Aszfalt burkolat megerősítés építése 534,00 m2 
4 cm vtg. ACII aszfalt kopóréteg 21,36 m3 135 800 31 900 2 900 688 681 384 
0-6 cm vtg. AC1 I aszfalt kiegyenlítő  
réteg 21,36 m3 135800 31 900 2900688 681 384 

2 	Főldpadka építése 10 cm vtg.-ban 
épített burkolat mellett 33,30 m3 9 800 3 800 326 340 126 540 

3 	Meglévő  aknafedlapok szintbe emelése 
600 db 32 500 24 500 195 000 147 000 

Összesen: 	 6 322 716 	I 636 308 

4. Befejező  munkák 

I Nr. ITételszöveg 	 1 	M 	IMe. 	I 	a 	11 	d 	11 	A 	 D 

I Vízszintes felületek rendezése padka 
mellett füvesítés és humusz elterítéssel 

166,50 m2 	 O 	300 	 O 	49 950 

	

O 	49950 

Összesen: 

VT 

	

23 	‚ • 

	

szam 	. 
BaTk:'1 



BalatonfÖldvár, lakóutcák burkolat 
megerősítése 

Székely B. u. 
ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS 

Útépítés 

1. Előkészítés, durva tereprendezés, bontási munkák 

I Nr. ITételszõveg 	 I 	M 	IMe. 	I 	a 	11 	d 	I 	A 	I 	D 
I Aszfalt élvágás készítése 	 8,40 m 	 400 	850 	3 360 	 7 140 

Összesen: 	 3 360 	 7 140 

2. Alépítményi munkák 

I Nr. ITótelszõveg 	 I 	M 	1 Me. 	1 	a 	11 	cl 	1 1 	A 	11 	D 

Összesen: 	 o 	 O 

3. Felépítményi munkák 

I Nr. ITételszõveg 	 I 	M 	IMe. 	I 	a 	11 	d 	1 1 	A 	11 	D 
I Aszfalt burkolat megerősítés építése 	234,00 m2 

4 cm vtg. AC11 aszfalt kopóréteg 	 9,36 m3 	135 800 	31 900 	1 271 088 	298 584 
0-6 cm vtg. ACI I aszfalt kiegyenlítő  
réteg 	 9,36 m3 	135 800 	31 900 	I 271 088 	298 584 

2 Földpadka építése 10 cm vtg.-ban 
épített burkolatmellett 	 14,90m3 	 9800 	3800 	146020 	56620 

Összesen: 	 2 688 196 	653 788 

4. Befejező  munkák 

I Nr. ITótelszõveg 	 I 	M 	1 Me. 	1 	a 	11 	d 	11 	A 	11 	D 

I Vízszintes felületek rendezése padka 
mellett füvesítés és humusz elterítéssel 

	

74,50 m2 	 O 	300 	 O 	22 350 

	

O 	22350 
Összesen: 

üZ-TRANS 
KFT 

S,ónémed~ 
235 

M363 

jJ6O 
Bafl• 	- 



Megbízási szerződés 

   műszaki ellenőri tevékenység ellátására  
(tervezet) 

 

mely létrejött egyrészről Balatonföldvár Város Önkormányzata (képviseletében: Holovits 

Huba polgármester) székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1., adószám: 

15731364-2-14, törzskönyvi nyilvántartási száma: 731366, bankszámlaszáma: 11743040-

15396059-00000000 mint Megbízó, a továbbiakban: Megbízó)  másrészről 

a ……………………….. (cím : ……………………………………...,  cégjegyzékszáma/EV 

nyt.száma: …………………..;  adószáma: ………………………..., számlaszáma: 

………………………………..., képviselője: …………………………)  mint megbízott 

(továbbiakban : Megbízott )  együttes említésük esetén a Felek között az alulírott helyen és 

időben, az alábbi feltételek mellett. 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1.) Megbízó megbízza, Megbízott elvállalja „Balatonföldvár, lakóutcák burkolat 

megerősítése” tárgyú önkormányzati beruházás kivitelezési munkái során  

műszaki ellenőri tevékenység ellátását. 

2.) Megbízott feladatát képezik a teljes körű  műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok, így 

különösen: 

o építési-műszaki ellenőri feladatok ellátása teljes körű ellátása az irányadó építési 

jogszabályok alapján, azzal hogy a műszaki ellenőri tevékenység ellátása során 

szükség szerint, de legalább 10 munkanaponkénti gyakorisággal bejegyzést tesz az 

építési naplóba. 

o az Étv. 43. §-a (1) bekezdésének e.)-h.) pontjaiban meghatározottak, 

o az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének 

ellenőrzése  

o az építmény kitűzése helyességének ellenőrzése, 

o felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, 

o az építési napló (k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek 

ellenjegyzése, észrevételezése, 

o a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, 

o a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, 

o ellenőrzi a határidők megtartását, szükség esetén koordinál 

o az átadás-átvételi eljárásban való részvétel, 

o egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a 

technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, 

o a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása 

meglétének ellenőrzése, 

o a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, 

o műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, 

o műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására), 

o a pótmunka igény felmerülése estén annak jogosságát felülvizsgálja és amennyiben 

azok műszaki mennyisége indokolt, kezdeményezi Megbízó felé annak 

megrendelését, 



o felügyeli a Vállalkozó szerződés szerinti teljesítését 

o műszaki és/vagy gazdasági indokoltság esetén, a projekt eredményességének javítása 

érdekében jogosult egyedi mérlegelés alapján, előteljesítés elfogadását javasolni, 

o pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, 

o teljesítésigazolás kiállítása és rögzítése az építési naplóban, 

o kezdeményezi a Megbízónál a hibás vagy jogosulatlan számla visszaküldését a 

kiállítójának, 

o készre jelentések alapján a Megbízóval együttműködve kitűzi és lebonyolítja a 

műszaki átadás-átvételi eljárásokat, 

o előkészíti az átadás-átvételi eljárások jegyzőkönyveit, 

o a műszaki ellenőrzéssel összhangban a hiányokról és hibákról jegyzéket állíttat 

össze, javaslatot tesz azok kijavítására, 

o a tevékenységével összefüggő dokumentumokat átadja a Megbízónak, 

o utó-felülvizsgálati eljárás (garanciális bejárás) előkészítése és lefolytatása. 

 

3.) Kivitelezés tervezett ideje : 60 nap (2022.IV.negyedév) 

 

4.) Megbízott  kijelenti, hogy a megbízási szerződés 1-2. pontjában meghatározott tárgyának és 

felsorolt feladatok körének ellátásához megfelelő szakismerettel, szakmai végzettséggel, 

tapasztalattal bír(ó szakemberekkel) és a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, 

továbbá a bevonni kívánt műszaki ellenőr a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában szerepel. 

Felek az alábbiakban rögzítik a személyesen eljáró műszaki ellenőr(ök) személyét, 

elérhetőségét, és nyilvántartási számát:   

Név:  

Postacím:  

E-mail: 

Nyilvántartási szám:  

 

II. A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

Jelen szerződés I.1-2. pontjában meghatározott tevékenységek a kivitelezés befejezési 

határidejét követően túl a teljes hibamentességig és az azt követő 1 éves garanciális bejárásig 

teljesítendők. 

III. A MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1.) Megbízott a műszaki ellenőri feladatokat, a 191/2009 (IX.15) Kormányrendelet, valamint 

a 244/2006.(XII.5.) Kormányrendeletben leírtak szerint látja el. 

2.) A Megbízott a megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően köteles 

teljesíteni. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles 

erre figyelmeztetni, ha a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az 

utasításból eredő károk, s következmények őt terhelik. 

3.) A Megbízott a jelen szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit más személy, vagy 

gazdasági társaság részére nem engedheti át, azonban egyes részfeladatok ellátásába 

jogosult harmadik fél közreműködőként történő bevonására. A Megbízott a 

közreműködőért úgy felel, mintha maga járt volna el. 



4.) A Megbízott a szerződés hatályának megszűnésekor a megbízás teljesítése során 

keletkezett érdemi dokumentumokat köteles átadni a Megbízónak. 

IV. A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1.) A Megbízó feladatai és jogai a szerződés keretén belül: 

- a Megbízott feladatainak ellátásához szükséges adatokat folyamatosan és teljes körűen 

a Megbízott rendelkezésére bocsátja; 

- a Megbízói igényeket és feltételeket mindenkor előre és időben meghatározza, s azt a 

Megbízott tudomására hozza; 

- a teljesítés érdekében, a Megbízott által előterjesztett ügyekben a szükséges döntéseket 

a lehető legrövidebb időn belül meghozza, a jóváhagyásokat kiadja; 

- a felvonulási és munkaterületeket munkavégzésre alkalmas állapotban, a szerződés 

szerinti időpontokban rendelkezésre bocsátja; 

- mint tulajdonos (üzemben tartóján keresztül) folyamatosan biztosítja a munkaterületek 

építésbe vonását; 

- részt vesz az egyes átadás-átvételi és utó-felülvizsgálati eljárásokon; 

- az egyeztetett és felülvizsgált teljesítés elszámolásokat véleményezi, jóváhagyja; 

- a jóváhagyott teljesítés elszámolások alapján kiállított számlákat befogadja és a 

szerződéses feltételeknek megfelelően, kiegyenlíti; 

- az elkészült felújítást, korszerűsítést üzemeltetésre átveszi, szükség esetén intézkedik 

a hatósági használatbavételről. 

 

2.) A Megbízó folyamatosan biztosítja Megbízott azon helyzetét és jogállását, hogy 

megbízását akadálytalanul, a jogszabályi előírásoknak megfelelően maradéktalanul 

teljesíthesse. Megbízó döntési és intézkedési jogkörét úgy gyakorolja, hogy lehetővé tegye 

Megbízott kötelezettségeinek teljesítését. 

3.) A Megbízó kijelenti, hogy a megbízáshoz szükséges pénzügyi források, költségvetési 

forrásból rendelkezésre állnak, illetve a pénzügyi teljesítéskor rendelkezésre fognak állni. 

4.) Megbízó hozzájárul, hogy Megbízott referenciaigazolást kér, melyet szerződésszerű 

teljesítés esetén Megbízó köteles kiadni Megbízott részére. 

V. A MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS ESEDÉKESSÉGE 

1.) Megbízó előleget semmilyen jogcímen nem fizet. 

2.) Megbízási díj mértéke: 

………………………………+ ………% ÁFA, azaz …………………….- Ft. 

3.) Megrendelő 2 db számla benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbiak szerint:  

- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó megbízásidíj 50 %-ának 

megfelelő összegről az építési beruházás 50 %-ot elérő megvalósult teljesítése esetén; 

- 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó megbízási díj 50 %-ának 

megfelelő összegről az építési beruházás 100-%-ot elérő megvalósult teljesítése esetén 

a sikeres műszaki átadás – átvételei eljárást követően.    

 



A részszámlázás nem kötelező, a nyertes ajánlattevő jogosult a fenti ütemezésen belül az 

egyes számlákat összevontan benyújtani. 

 

4.) A fenti megbízási díj a Megbízott szerződés szerinti valamennyi tevékenységének 

ellenértékéül szolgál, és magában foglalja a Megbízott költségeinek megtérítését is, 

amelynek tételes elszámolására felek nem kötelesek. 

5.) A megbízási díj elszámolása utólag történik – aláírt teljesítésigazolással alátámasztott 

számla ellenében. Teljesítésigazolásra Holovits Huba polgármester  jogosult. 

6.) A Megbízó a megbízási díjat, az egyes igazolt teljesítés után benyújtott számla alapján a 

teljesítésigazolást követő 15 napon belül, banki átutalással egyenlít ki Megbízott részére.  

 

VI. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁS 

1.) Szerződő felek a teljesítés időszakában a határidőre történő befejezés érdekében fokozottan 

együttműködnek, és egymás tevékenységét elősegítik. A sikeres teljesítése érdekében a 

Felek valamennyi - szerződést érdemben érintő - kérdésben kölcsönösen tájékoztatják 

egymást. 

2.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő 

minden vitás kérdést elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások formájában fognak 

egymással rendezni. Felek kikötik a Megbízó székhelye szerint illetékes bíróság 

kizárólagos illetékességét. 

3.) Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon 

igazoló módon tehetik meg érvényesen. A felek a fentieken értik az elektronikus levelezés 

(e-mail) formáját is. 

 

4.) A Felek közötti kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

Megbízó részéről 

Név, beosztás: Baumann Anita Gabriella 

Elérhetőségei : 

Cím : 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1. 

Telefon :  

email :  

Megbízott részéről: 

Név, beosztás: ……………………………………….. 

Elérhetőségei:  

Cím:   

Telefon: 

email:  

  

VII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS FELMONDÁSA 

1.) Szerződő felek írásban foglalt közös megegyezéssel jogosultak a szerződés módosítására. 

Szerződést módosító nyilatkozat tételére mindkét fél részéről jelen szerződés aláírói 

jogosultak. 



 

2.) Szerződő felek a jelen szerződést írásban indokolt rendes felmondással önhibájukon kívül 

felmerülő alapos okból jogosultak felmondani. 

3.) Szerződő felek jogosultak a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik Fél 

írásbeli felszólítás ellenére súlyos, vagy ismételt szerződésszegést követ el, illetőleg a jelen 

szerződésre alkalmazandó jogszabályokat megszegi, és haladéktalan orvoslását 

elmulasztja. 

4.) Nem minősül szerződésszegésnek, amikor e szerződés harmadik személynek felróható 

magatartás miatt nem teljesül és a Megbízott a tőle elvárható módon mindent megtett a 

szerződés teljesülése érdekében. 

5.) Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani Megbízott hibás teljesítése 

esetén, különösen az alábbiak szerint: 

- A kivitelező, illetve az Megbízott által tett költség- és határidővonzattal járó 

naplóbejegyzésekről a Megbízó tájékoztatásának elmulasztása, melyből a Megbízónak 

kára keletkezik, illetve a teljesítési véghatáridő eltolódik; 

- A Kivitelezői hibás teljesítés feltárásának hiányából – amennyiben az valóban 

észlelhető és feltárható lett volna a kivitelezés során – eredő károkozás esetén. 

 

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1.) Megbízott az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (Avr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható 

szervezetnek minősül. A szervezet képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén 

arról haladéktalanul köteles Megbízót tájékoztatni.  

A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megbízó felmondja 

vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. 

 

2.) Megbízó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése 

alapján az átláthatóság ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig 

az Áht. 55. § szerint jogosult a szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában 

meghatározott adatokat kezelni. 

 

3.) A Megbízott, harmadik személlyel kapcsolatban e szerződésben foglalt feltételeknél 

enyhébb olyan követelményt nem támaszthat, ami e szerződés teljesítését veszélyeztetné.  

4.) Szerződő felek kötelesek a jelen szerződés teljesülése során tudomásukra jutott üzleti 

titkokat megőrizni. A felek ezen túlmenően sem közölhetnek kívülálló illetéktelen 

személlyel és/vagy céggel olyan adatot, amelynek közlése a másik Félre hátrányos 

következménnyel járna. 

5.) Szerződő felek kötelesek az üzleti titkokat az alkalmazottaikkal és közreműködőikkel is a 

fentiek szerint megőriztetni. 



6.) Szerződő felek a jogviszonyuk fennállása alatt - kivéve, ha erre őket jogszabály kötelezi - 

nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amellyel a másik fél jogos gazdasági érdekeit 

veszélyeztetnék. 

7.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezései 

irányadók. 

8.) Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak 

minősül.  

 

9.) Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő 

felhatalmazással rendelkeznek. 

 

10.) E szerződés magyar nyelven és 4 (négy) eredeti példányban készült el és került aláírásra, 

melyből 2 (kettő) példány Megbízót, és 2 (kettő) példány Megbízottat illeti.  

  

Jelen szerződést a felek képviselői kellő átolvasást és közös értelmezést követően, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Balatonföldvár, 2022……………………………….. 

 

 

Holovits Huba 

polgármester 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzata 

Megbízó 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megbízott 

 

 

Jogi ellenjegyző:  

 

 

Köselingné dr. Kovács Zita 

jegyző 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző:  

 

 

Magoriné Csató Anita 

pénzügyi osztályvezető 

 

 

 

 

 

 


